

GMINA CHOCEŃ
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Chocień
tel. (54) 284-66-17, 284-66-93,
fax (54) 284-67-40
NIP: 888-295-96-01 REGON: 910866821

ZP.271.9.2020

Chocień, dnia 24.11.2020 r.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane
„PRZEM-GRI” Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 3
10-418 Olsztyn

WYJAŚNIENIA NR 10 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Chocień nr sprawy: ZP.271.9.2020

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Pytanie:

Prosimy o określenie:

Ile sond tlenu należy łącznie dostarczyć?

Jakie inne i ile sond analitycznych należy łącznie dostarczyć?

Jaka ma być komunikacja przepływomierzy i przetworników analitycznych?

Ile pływaków należy łącznie dostarczyć?

Ile sond hydrostatycznych należy łącznie dostarczyć?

Odpowiedź:

Zamawiający w dokumentacji przetargowej umieścił Projekt technologiczny wraz z opisem i rysunkami: Projekt budowlany, TOM IV, skan: SKMBT_C45420062410570.

Wykaz sond pomiarowych i pływaków znajduje się w punkcie 8 „Charakterystyka nowego wyposażenia.

Zgodnie z wykazem pkt 8, pkt 2 Etap II do reaktora 4.4 należy dostarczyć 1 kpl. zestawu tlenomierza z sondą SO-4.4.01.

W pozostałych reaktorach wykorzystujemy sondy istniejące.

Wyjaśnienia dla pozostałych pytań w sprawie komunikacji itp. Umieszczono w TOM IVa (opis TOM V).

2. Pytanie

W związku z zapisem w projekcie technicznym branży technologicznej, iż inwestycja zostaje podzielona na dwa etapy oraz zapisem na str. Nr 19;

„W etapie drugim, który z uwagi na ograniczone możliwości finansowe przez gminę będzie realizowany odrębnie po ok. 2 latach”

Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac, które obejmuje przetarg to jest ETAP 1.

Zamawiający potwierdza, że przetarg obejmuje realizację obu opisanych w projekcie budowlanym i wykonawczym Etapów I i II.

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski