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UMOWA Nr ……../2013 
Umowa zawarta w Choceniu w dniu  ……………..  pomiędzy: 

Gminą Choceń z siedzibą w Choceniu ul. Sikorskiego 4, NIP 8882959601, REGON 910866821, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- Wójta Gminy Romana Nowakowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Beaty Piłatowskiej
a 

……………………………………………………………………….

  zwanym  dalej „ Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- …………………………………………………………………….

§1
Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania :  
Utylizacja azbestu na terenie Gminy Choceń.

1. Demontaż, transport i utylizacja  eternitu na 15 obiektach budowlanych       – ok. 3538 m² 

2. Transport i utylizacja eternitu z  14 obiektów budowlanych– ok. 1231 m² 

Ogólna charakterystyka robót przewidzianych do realizacji zadania :       
Prace  prowadzone będą na obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Choceń i obejmują następujące budynki:  

	I
	demontaż, transport, unieszkodliwianie azbestu

	Lp.
	Właściciel obiektu


	Adres obiektu
	Ilość azbestu przeznaczona do utylizacji [kg]

	1.
	Jarosław Pawlak
	Wilkowice 99

87-850 Choceń
	2 700

	2.
	Jan Bladowski
	Lutobórz

87-850 Choceń
	2 610

	3.
	Barbara Wesołowska
	Siewiersk 7

87-850 Choceń
	2 160

	4.
	Zdzisław Piwiński
	Czerniewice , ul. Lipowa 6

87-850 Choceń
	540

	5
	Sławomir Popieliński
	Skibice

87-850 Choceń
	4 680

	6
	Jan Kinasiewicz
	Olganowo 17

87-850 Choceń
	2 160

	7
	Andrzej Dynarski
	Śmiłowice 8

87-850 Choceń
	2 700

	8
	Tomasz Młynarkiewicz
	Szczutkowo 15

87-850 Choceń
	2 520

	9
	Elżbieta Lisiecka
	Wichrowice 43

87-850 Choceń
	2 340

	10
	Jan Żakowiecki
	Śmiłowice 10

87-850 Choceń
	1 890

	11
	Małgorzata Kowalska
	Wilkowice 64

87-850 Choceń
	2 160

	12
	Jan Skoczylas
	Bodzanówek 27

87-850 Choceń
	8 334

	13
	Ośrodek Hodowli Zwierząt Zawodowych Chodeczek
	Chodecz

87-860 Chodecz (prace prowadzone na budynku znajdującym się w miejscowości Borzymie – Gm. Choceń)
	24 660

	14
	Krzysztof Wieczorek
	Ząbin 22

87-850 Choceń
	2 970

	15
	Leszek Kurdubski
	Wola Nakonowska

87-850 Choceń
	1 260

	Razem
	63 684

	II
	transport, unieszkodliwianie azbestu

	Lp.
	Właściciel obiektu


	Adres obiektu
	Ilość azbestu przeznaczona do utylizacji [kg]

	1.
	Franciszek Jóźwiak
	Wilkowice

87-850 Choceń
	1 800

	2.
	Anna Kamińska
	Choceń, ul. Jagiełły

87-850 Choceń
	900

	3.
	Łukasz Lewandowski
	Skibice

87-850 Choceń
	3 006

	4.
	Mariola Nitecka
	Choceń, ul. 19 stycznia

87-850 Choceń
	270

	5.
	Krzysztof Panfil
	Wilkowice

87-850 Choceń
	900

	6.
	Marcin Karkowski
	Choceń, ul. Polna

87-850 Choceń
	540

	7
	Anna Skałdanowska
	Szczutkowo

87-850 Choceń
	1 296

	8
	Danuta Woźnica
	Śmiłowice

87-850 Choceń
	306

	9
	Tadeusz Rybacki
	Jarantowice

87-850 Choceń
	2 880

	10
	Jerzy Glonek
	Krukowo

87-850 Choceń 
	2 592

	11
	Arkadiusz Daroszewski
	Kuźnice

87-850 Choceń
	234

	12
	Grzegorz Gawrysiak
	Wola Nakonowska

87-850 Choceń
	5 094

	13
	Krzysztof Szymański
	Wilkowice

87-850 Choceń
	1 440

	14
	Robert Glonek
	Choceń, ul. Jeżewska 8

87-850 Choceń
	900

	Razem
	22 158


1.
Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiącą integralną część umowy :
 
- Oferta Wykonawcy

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostarczona przez Zamawiającego


- Specyfikacja techniczna


§ 2

1.
Strony ustalają terminy realizacji:


a)  rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy – nastąpi w ciągu 7 dni od podpisania     umowy – termin wykonania robót na poszczególnych obiektach zostanie ustalony z właścicielami obiektów.


b) zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do dnia 30 września 2013 r.;


c) za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót strony uznają zakończenie przez Wykonawcę robót w terminie określonym w § 2 oraz złożenie niezbędnych dokumentów.

2.
Po przekroczeniu terminów zakończenia poszczególnych etapów wykonania robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.
3.
Zamawiający zobowiązany jest do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli:


a) wystąpią roboty dodatkowe, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz muszą być niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia;


b) wystąpią inne okoliczności poza takimi, jakie wynikają z uchybienia Wykonawcy lub, za które Wykonawca jest odpowiedzialny.

4.
Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu uzasadnionego szczegółowego wniosku o przedłużenie terminu.

5.
Zamawiający w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę zdecyduje, czy i o ile przedłuży termin wykonania umowy.

6.
Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót, zdaniem Zamawiającego, nie pozwoli na terminowe zakończenie robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę.
7.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w następujących okolicznościach:

- konieczności wprowadzenia zamian projektowych lub technologicznych.

- udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień uzupełniających związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia),

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonywania umowy, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie,

- wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią.;

- przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
- konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy
§3

1.
Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto ..................... zł plus należny VAT  tj. ..................... zł; Wartość brutto ..................... zł (słownie  ................................................... zł)
2.
Ryczałtowe wynagrodzenie określone w ust. 1. dotyczy całościowej realizacji przedmiotu umowy wraz z wszelkimi kosztami, związanymi z odbiorem przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3.
Zamawiający przewiduje dokonanie zapłaty jedynie do kwoty wynikającej z ilości rzeczywiście unieszkodliwionego azbestu.
4.
Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli stron. Zamawiający może odmówić podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót.

5.
Po wykonaniu zadania Zamawiający dokona zapłaty wartości całego zadania w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokołami odbioru robót.
6.
Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiana ta wynikałaby z niestarannego obliczenia oceny oferty.
7.
Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne na konto Wykonawcy nr …………………………………………….. w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia faktury Zamawiającemu w pokoju Nr 3.
§6

1. Wykonawca nie będzie zawierał umowy na podwykonawstwo bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Żadna umowa na podwykonawstwo nie może tworzyć relacji zobowiązaniowych pomiędzy podwykonawcami a Zamawiającym, nie zwalnia też Wykonawcy z żadnych zobowiązań wynikających z Umowy.

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, błędy i zaniedbania swoich podwykonawców, ich ekspertów, a także ich przedstawicieli i pracowników, w takim samym stopniu jak za swoich.

4. Zawarcie umowy na podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego skutkuje prawem do zastosowania sankcji przez Zamawiającego jako naruszenie warunków Umowy przewidzianych w Umowie.
§7

1.
Zamawiający zobowiązany jest do :

1.1. Przekazania terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy;


1.2. Skontrolowania obiektów po zakończeniu zadania poprzez potwierdzenie przez 

   pracownika Zamawiającego dokonania przeglądu podpisem na protokole odbioru 
   
   końcowego zadania.  

2.
Wykonawca zobowiązany jest do :

2.1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i 
 przepisami prawa budowlanego;

2.2. Protokolarnego przejęcia terenu budowy;
2.3. Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;

2.4. Pozyskania miejsca, zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy;

2.5. Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników, osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym – ruchem pojazdów mechanicznych;
2.6. Deponowania odpadów na składowisku uprawnionym do przyjęcia na stałe odpadów   zawierających azbest;

2.7. Zawiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych;

2.8. Zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;

2.9. Przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;

2.10 Przekazania Zamawiającemu w dniu zgłoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru;

2.11. Zgłoszenia przedmiotu do odbioru końcowego, uczestnictwa w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

2.12. Dbanie o należyty stan i porządek na terenie budowy;

2.13. Wykonawca zobowiązuje się postępować z przyjętymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie w/w działalności oraz umowę na składowanie odpadów niebezpiecznych. 
2.14. Z chwilą rozpoczęcia robót Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność za prawidłowy transport i składowanie odpadów niebezpiecznych.

Na czas demontażu eternitu z poszczególnych posesji Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu przed zniszczeniem od deszczu i silnych wiatrów.

2.15. Udokumentowania efektu ekologicznego, który następuje na podstawie karty przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest. W ramach jednej karty przekazania odpadów można składować azbest z wielu posesji, których wykaz z ilością odebranego azbestu załączony jest do karty.
§8
1.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy : …………………………………………… , działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy – Prawo budowlane.

2.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym, ze szczególnym uwzględnieniem upoważnionych pracowników organów Nadzoru Budowlanego dostępu do terenu budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy.

§9
1.
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:


1.1. 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 
jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy, liczonej od dnia 
wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy do dnia faktycznego odbioru;


1.2. 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od 
dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru;


1.3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego;

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :


2.1. Za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;


2.2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3.
Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający  z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartość należnych kar umownych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§10

1.
Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Zamawiającego. Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która znika lub ulega zakryciu.
2.
Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędne, ma obowiązek pisemnie powiadomić o tym Wykonawcę.

3.
Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
4.
W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu : 


1) karty przekazania odpadów, które należy wystawić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Ustawa o odpadach Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.)


2) Protokół, na którym należy ująć dane dotyczące ilości azbestu, który został 
zdementowany, przetransportowany i zutylizowany. Na protokole powinny widnieć 
podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz poszczególnych właścicieli 
nieruchomości.


3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności i wykonaniu obiektu budowlanego z  
SIWZ oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami.

5.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, 
co do kompletności i prawidłowości z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru końcowego 
robót.

6.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany, tj. roboty nie 
zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia, co do kompletności i prawidłowości 
robót, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 
ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

7.
Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego po skutecznym złożeniu przez 
Wykonawcę pisemnego wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

8.
Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót 
najpóźniej w terminie 14 dni od spełnienia wymagań określonych w ust. 6, 7, 8.

9.
Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych wad.

10.
Załącznikiem do protokołu odbioru końcowego prac jest wykaz obiektów w układzie 
przyjętego harmonogramu z rubryką określającą ilość rzeczywiście unieszkodliwionego 
azbestu.
10.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

11.
O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uwzględniając sposób i termin usunięcia wady. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

12.
W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie 
terminie, usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.
13.
Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi, komisje odbioru dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego.

14.
Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót w ciągu 14 dni 
od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.

15.
Jeżeli w toku czynności komisji odbioru końcowego i ostatecznego zostaną stwierdzone 
wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :


1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,


2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:


a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,


b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

§11

1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy i 
Zamawiający odstąpił od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca lub Wykonawca może zażądać 
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie,


3) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie kontynuuje rozpoczętych prac pomimo 
wezwania Zamawiającego na piśmie,


4) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc,

2.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej 
i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
3.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe :


1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia,


2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt tej strony, która odstąpi od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą 
umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,


4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,


5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy  z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do :


a) dokonania odbioru robót przerwanych,


b) zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,


c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 
urządzeń związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi 
zgodę na przyjęcie tych urządzeń,

d) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§12

1.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenia nowych 
postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem 
nieważności.

3.
Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie 
przepisy ustawy – Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

4.
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie 
adresu lub numeru telefonu.

5.
W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 4, pisma dostarczone 
pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

6.
W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu 
miejscowo właściwego dla Zamawiającego.
7.
Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.


ZAMAWIAJĄCY
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