                                                                                       
 
 Choceń, dnia 11.03.2015 r.
 ZP.271.2.2015                                                         
      OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Roboty bitumiczne nawierzchniowe, nr sprawy: ZP.271.2.2015
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: Czy zamawiający zezwoli na zastosowanie aktualnych wytycznych WT 1 i WT 2 z 2010 r? SST opierają się na wytycznych z 2008 roku, które z wprowadzeniem wytycznych z 2010 roku zostały wycofane.
Wyjaśnienia: Zamawiający zezwoli na zastosowanie aktualnych wytycznych WT 1 i WT 2 z 2010 roku.
Pytanie 2: Proszę o podanie ilości nawierzchni jaką należy wykonać na drodze gminnej nr 190701 C i 190702 C (dla każdej drogi osobną ilość).
Wyjaśnienia: Droga gminna nr 190701 C warstwa wiążąca: 2517,4; warstwa ścieralna: 2456,0. Droga gminna nr 190702 C warstwa wiążąca: 1898,3; warstwa ścieralna: 1852,0.
Pytanie 3: Proszę o podanie szerokości remontowanych dróg.
Wyjaśnienia: Szerokość drogi gminnej nr 190701 C oraz drogi nr 190702 C wynosi 4  m.
Szerokość drogi 190761 C (odcinek południowy) od km 0+000 do 0+319 wynosi 4 m. Droga 190761C odcinek północny od km 0+000 do km 0+203 wynosi 4 m, natomiast od km 0+203 do km 0+223 obustronne zwężenie z 4 m na 3 m, od km 0+223 do km 0+548 szerokość nawierzchni wynosi 3 m.
Pytanie 4: Proszę o zmianę terminu przekazania placu budowy w wzorze umowy  na dzień rozpoczęcia robót t.j. 01.06.2015 r. ( lub na 7 dni przed tym terminem. Po co przekazywać Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy, skoro i tak może rozpocząć prace od dnia 01.06.2015 r.
Wyjaśnienia: Zamawiający nie zmienia terminu przekazania placu budowy.
Pytanie 5: Czy wykonawca ma wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla remontowanych odcinków dróg?
Wyjaśnienia: Wykonawca nie musi wykonywać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  dla remontowanych odcinków dróg.
Pytanie 6: Czy do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie tymczasowej organizacji ruchu?
Wyjaśnienia: Do obowiązków Wykonawcy będzie należało opracowanie tymczasowej organizacji ruchu.
Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści SIWZ.
