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Wszyscy Wykonawcy

WYJASNIENIA ZWIAZANE Z TRESCIA SIWZ

Dotyczy: Rozbudowa sieci wodociggowej w Nakonowie Starym oraz renowacja ujeé i stacji
uzdatniania wody w Choceniu

Zamawiajgcy informuje, ze w przedmiotowym postepowaniu od Wykonawcow ubiegajacych sig
o udzielenie zamowienia wplynely pytania dotyczace tresci SIWZ. -
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.) Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom tres¢ pytan wraz z
odpowiedziami:

. Oferent jako Doswiadczony Wykonawca, majac na uwadze rzetelne przygotowanie oferty
wnioskuje do Zamawiajacego o udostepnienie wynikéw analizy fizykochemicznej i mikrobiologicznej
wody surowej oraz wody uzdatnionej ujeé i stacji uzdatniania wody w Choceniu.

Wyjasnienia: Udostepniono na stronie internetowej wyniki analizy fizykochemicznej i
mikrobiologicznej wody surowej oraz wody uzdatnionej uje¢ i stacji uzdatniania wody w Choceniu.

2. Wykonawca wskazuje, iz jak wynika z zapisow art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane, art.
647 Kodeksu Cywilnego obowiazek opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej, lezy po
stronie Inwestora tj. Gminy Chocen. Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca zwraca si¢ do
Zamawiajgcego z wnioskiem o rozszerzenie obowigzkéw Zamawiajacego wskazanych w par. 6 pkt
1 zalgcznika do 4 do Specytikacji Istotnych Warunkow Zamomema (wzér Umowy) o obowigzek
przekazania dokumentacji projektowe;.

Wyjasnienia: Dokumentacja projektowa zostala zamieszczona na stronie internetowej.

3. Wykonawca wskazuje, iz jak wynika art. 29-31 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych przedmiot
zamowienia winien opisany byé w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg dostatecznie
dokladnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosei mogace
mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. W odniesieniu do powyzszego Wykonawca wnioskuje do
Zamawiajacego o przekazanie nastepujacych dokumentow. ktorych Zamawiajacy nie udostgpnit w
ramach przedmiotowego postgpowania przetargowego:

- projektu zagospodarowania terenu,

- lokalizacji i profilu sieci wodociggowej,

- wspolrzednych geodezyjnych.

Wyjaénienia: Udostepniono na stronie internetowej plan zagospodarowania terenu zawierajgcy
niezbedne informacje do realizacji zamowienia.



4. Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem do Zamawiajacego czy posiada prawo do dysponowania
terenem na cele zwiazane z realizacjg robot budowlanych w zakresie przedmiotowego postepowania
przetargowego.

Wyjasnienia: Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem na cele zwigzane z realizacja
robot budowlanych.

5. W odniesieniu do zapisow art. 28 pkt 1 Wykonawca wnioskuje do Zamawiajacego o przekazanie
decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowe.
Wyjasnienia: Przedmiotowa inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowe.

6. Wykonawca wnioskuje do Zamawiajacego o potwierdzenie hierarchii dokumentéw wchodzacych
w sklad materialéw przetargowych wskazanej w zalgczniku nr 4 do SIWZ tj.

. Przedmiar robot.

. Dokumentacja techniczna

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wyjasnienia: Potwierdzam hierarchie dokumentéw wchodzacych w sklad dokumentacji przetargowej
okreslonych w zalgczniku nr 4 do SIWZ.
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7. Majac na uwadze fakt, iz roboty budowlane objete postgpowaniem przetargowym na realizacje
inwestycji pn. ..Rozbudowa sieci wodociagowej w Nakonowie Starym oraz renowacja ujec i stacji
uzdatniania wody w Choceniu™ prowadzone beda na czynnym obiekcie. Wykonawca wnioskuje do
Zamawiajacego o wskazanie mozliwosci tymczasowego wylaczenia z eksploatacji stacji uzdatniania
wody w trakcie realizacji inwestycji.

Wyjasnienia: Zamawiajacy przewiduje mozliwosé tymezasowego wylaczenia z eksploatacji stacji
uzdatniania wody w trakcie realizacji inwestycji, po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

8. Majgc na uwadze fakt, iz roboty budowlane objete. postgpowaniem przetargowym na realizacje
inwestycji pn. ..Rozbudowa sieci wodociggowej w Nakonowie Starym oraz renowacja ujeé i stacji
uzdatniania wody w Choceniu™ prowadzone beda na czynnym obiekcie, Wykonawca wnioskuje do
Zamawiajacego o wskazanie mozliwosci podawania wody nieuzdatnionej do sieci w trakcie realizacji
inwestycji.

Wyjasnienia: Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci podawania wody nieuzdatnionej do sieci w
trakcie realizacji inwestycji. »

9. Wykonawca zwraca si¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o okre$lenie terminu realizacji przedmiotu
postgpowania przetargowego pn. ..Rozbudowa sieci wodociagowej w Nakonowie Starym oraz
renowacja ujec i stacji uzdatniania wody w Choceniu™ w odniesieniu od daty podpisania umowy na
realizacj¢ przedmiotowej inwestycji. Jak wynika z zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, Zamawiajacy wskazal termin wykonania zamowienia do 30 listopada 2016 roku 4.
niezaleznie od daty podpisania umowy. Wykonawca z ostroznosci proceduralnej wskazuje, iz w
przypadku przedluzajacego si¢ procesu wyboru najkorzystniejszej oferty (sprawdzenie ofert, pytania
do ofert. wyjasnienia i uzupelnienia oferty przez oferentow itd.) oraz ewentualnego wystagpienia
procedury odwolawczej, termin podpisania UMowy moze w znaczgcy sposob ulec opdznieniu, co z
kolei bedzie mialo wplyw na realne skrocenie okresu realizacji przez Wykonawce (przy terminie
Wyznaczonym na dzien 30 listopada 2016 rok). Wykonawca wskazuje. iz zgodnie z utrwalonym
pogladem orzecznictwa Zamawiajacy nie ma prawa do przerzucania w calosci ryzyka gospodarczego
na wykonawcéw. Majac na uwadze powyzsze Wykonawca wnioskuje jak w petitum niniejszego
wniosku.



Wyjasnienia: Termin realizacji zostat okreslony w SIWZ. Postgpowanie prowadzone jest zgodnie z
ustawg prawo zamowien publicznych.

10. Wykonawca majac na uwadze rzetelne przygotowanie oferty, wnosi o udzielnie wyjasnien w
zakresie sprecyzowania na jakiej podstawie (dotyczy dokumentacji projektowej) Wykonawca
sporzadzi¢ ma oferte, a nastepnie realizowac zakres zobowigzan w odniesieniu do zapisow zatacznika
nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w czesei par. 5 pkt 6 ..Wynagrodzenie obejmuje
koszty wykonania robdt, w tym réwniez robot nie ujetych w dokumentacji technicznej, a ktorych
wykonanie  niezbgdne  jest dla  prawidlowego  wykonania  przedmiotu  umowy.
zwigzanych”. Wykonawca wskazuje, iz zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych
—art. 29 w zw. z art. 31 ustawy, przedmiot zamowienia winien opisany by¢ w sposéb jednoznaczny i
wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajge wszystkie
wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Wykonawca wskazuje, iz
zgodnie z powolanymi regulacjami prawnymi oraz utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby
Odwolawczej, to na Zamawiajacym spoczywa obowiazek dokonania opisu przedmiotu zaméwienia w
sposob wyczerpujacy - Zamawiajacy nie moze przerzuci¢ przedmiotowego obowigzku na
wykonawcow. Ponadto Zamawiajgcy nie ma prawa do przerzucania w calosci ryzyka gospodarczego
na wykonawcow. Zamawiajacy nie moze przerzucaé na wykonawcow odpowiedzialnosci za wlasciwe
sporzadzenia opisu przedmiotu zamowienia, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 oraz art. 31 Prawa
Zamowien Publicznych - za sposdb sporzadzenia specyfikacji. w tym rowniez dokumentacji
projektowej, odpowiada zamawiajacy. W odniesieniu do powyZzszego wykonawca " wzywa
Zamawiajgcego do rewizji zapisow par. 5 pkt 6 wzoru umowy stanowigcego zalacznik nr 4 do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wyjasnienia: Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

1. Wykonawca w odniesieniu do zapisow par. 6 pkt 2 ppkt 1 ,Realizacja przedmiotu niniejszej
umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, ze wskazowkami Zamawiajacego oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 sztukg.budowlang™ wnioskuje o wykreslenie zapisu w czesci ..sztukg budowlana™.
Pojecie  ..sztuki budowlanej” jest pojeciem zupelnie teoretycznym, ktdre
nie  zostalo  okreslone w  obowigzujgcych przepisach  prawnych. Pojecie ..sztuki
budowlanej” nie zostalo opisane w Wielkiej Encyklopedii PWN, nie ma takze takiego okreslenia
w Leksykonie Naukowo-Technicznym. Majgc na uwadze powyzsze Wykonawca wnioskuje jak w
petitum.

Wyjasnienia: Zapisy umowy pozostaja bez zmian.
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