

GMINA CHOCEŃ
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Chocień
tel. (54) 284-66-17, 284-66-93,
fax (54) 284-67-40
NIP:888-295-96-01 REGON:910866821

ZP.271.9.2020

Chocień, dnia 24.11.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA NR 9 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Chocień nr sprawy: ZP.271.9.2020

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Pytanie:

Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych nowo projektowanych i adoptowanych obiektów. Brak jest między innymi przedstawienia typów i rozłożenia zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych obiektów nr 1, 5, 4.4. Prosimy również o udostępnienie dokumentacji inwentaryzacyjnej (rzuty i przekroje) obiektu nr 3. Zgodnie z wykazem na stronie 91 (numeracja ręczna) TOMII Architektura i Konstrukcja powinno być załączone 17 rysunków konstrukcyjnych, a są zaznaczone tylko 3 (K-2.1, K-0.3, K-5.1). W dokumentacji TOM II załączono natomiast rysunki Branży Architektonicznej, które nie są wymienione w powyższym zestawieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający w dokumentacji przetargowej umieścił w TOMI II kompletne skany wszystkich rysunków konstrukcyjnych nowoprojektowanych obiektów wraz z opisem.

Obiekt nr 1 załączono wszystkie niezbędne rysunki konstrukcyjne z przedstawieniem na nich typów i rozłożenia zbrojenia tj. kolejno skany:

- scan737 (AK-1.1 Ob. 1 Rzuty, przekroje , detale);
- folder Projekt budowlany, TOM II, SKMBT_C45420062407190 str. 102 ÷104 (w tym rys. konstrukcyjne: K1; K1.1; K2 z wykazami stali zbrojeniowej na rysunkach).

Obiekt nr 5 ma wszystkie niezbędne rysunki konstrukcyjne z przedstawieniem na nich typów i rozłożenia zbrojenia. Są to kolejno skany:

- scan740 (AK5.1 Ob. nr 5 Rzut Przyziemia, detal A);
- scan741 (AK-5.2 Ob. nr 5 Przekrój I-I);
- scan742 (AK-5.3 Ob. nr 5 Przekrój II-II);
- scan743 (AK-5.4 Ob. nr 5 Elewacje)
- przy czym skrót AK oznacza Architektura Konstrukcja a na w/w rys. są podane zestawienia elementów zbrojenia z typem i wymiarami;
- folder Projekt budowlany, TOM II, SKMBT_C45420062407190 str. 107 ÷109 (w tym rys. konstrukcyjne: K4; K4.1; K5 z wykazami stali zbrojeniowej na rysunkach) oraz str. 111- K6 (rzut więźby dachowej).

Obiekt nr 4.4. nowoprojektowany reaktora **SBR** załączono wszystkie niezbędne rysunki konstrukcyjne z przedstawieniem na nich typów i rozłożenia zbrojenia. Załączono kolejno skany: o nr. **K7-4.4.; K8-4.4, K9-4.4**, dostępne na stronie zamawiającego w folderze Projekt budowlany, TOM II > SKMBT_C45420062407190 str. 112 -114 oraz studni zasuw **Sz11** (studni o nr *Sz1* nie ma) o nr **K10-11A/11B; K11-11A/11B; K12-11A i 11B** na stronach 115-117 jw.

Studnia SzR jest typową studnią prefabrykowaną wykonywaną wg. TOM IV , scan753 rys **TE-Sz2A** zgodnie z Opisem zawartym w TOM IIIB, scan747 rys **SA_2A** profil i D2= 1500 mm (wewnętrzna 1500 mm). Rysunek konstrukcyjny K13 płyty fundamentowej tej studni jest w folderze Projekt budowlany > TOM II > SKMBT_C45420062407190 str. 118.

Wszystkie rysunki konstrukcyjne wymienione na stronie 91 (nr ręczna) są zeskanowane w folderze Projekt budowlany , TOM II , SKMBT_C45420062407190 str. 102 -118 oraz w pliku

SKMBT_C45420062407340 Konstrukcja PBW (Projekt budowlano-wykonawczy) rys. o nr. **K2.1**

Zbrojenie filarków str. 105 (Ob. nr 1), **K3** Rzut więźby dachowej str. 106 (Ob. nr 1), **K5.1** Zbrojenie filarków str. 110 (Ob. nr 5).


Jednocześnie Zamawiający prostuje błąd w nawie w tabeli rys nr AK-1.3 str. 19 -scan739 (AK-1.3 Ob.1-więźba dachowa) gdzie omyłkowo konstruktor zapisał „OB. 7 – Stacja Zlewca” a prawidłowo powinno być Ob. nr 1 Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków.

2. Pytanie

W związku z brakiem udostępnienia kompletnej dokumentacji przetargowej w formie elektronicznej w dniu 13.11.2020 r. (wymienionej w powyższym pytaniu) oraz zapisów SIWZ dotyczącej rozliczenia ryczałtowego pkt.1 i 5 str. 13, pkt. 7 str 14. W powyższych punktach jest opisany sposób obliczania ceny, oraz że przedmiar jest tylko pomocniczy. A cena ofertowa powinna zawierać koszty robót wykonanych wynikających z przedmiaru robót, specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej, oraz że powinna obejmować koszty robót nie ujętych w dokumentacji, a których wykonanie jest niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. W związku z powyższym aby wycenić rzetelnie i wykonać zgodnie ze sztuką potrzebujemy kompletnej dokumentacji. W związku z panującą pandemią wiele osób przebywa na chorobowym lub kwarantannie, co znacznie wydłuża wyceny materiałów i urządzeń. Aby oferta przetargowa była wykonana rzetelnie potrzebujemy czasu i pełnej dokumentacji. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego o przesunięcie terminu składania ofert na przykład do 08.12.2020 r.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pierwsze pytanie potwierdza, że udostępnił komplet opisów i rysunków konstrukcyjnych nowo projektowanych i adoptowanych obiektów w dniu 13 listopada 2020 r. Zamawiający udostępnił na stronie edytowalne przedmiary w wersji ATH. Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert.

WÓJT GMINY

mgr Roman Nowakowski