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OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA
PRZEBUDOWY ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN W BUDYNKU
NA POMIESZCZENIA ZELOBKA.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST.

Przedmiotem OST sa wymagania i przepisy ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych zwiazanych z przebudoway istniejacych
pomieszczen na pomieszczenia zlobka.

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano- montazowych wymienionych w
pkt.1.

1.2.1.Rozwiazania materialowe:

1. Sciany dzialowe — z plyt gipsowo- kartonowych na stelazu z wypemieniem welna
mineralng gr.12cm.

Sposob oddzielenia czgsé sali od miejsca lezakowania - ptotki drewniane
zaimpregnowane ogniochronnie.

2.Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym uruchamianym
automatycznie wlacznikiem elektrycznym we wszystkich sanitariatach, w pozostatych
pomieszczeniach grawitacyjna.

3. Wykonczenie wewnetrzne:

Tynki i malowanie

Powierzchnie sufitéw 1 §cian istniejgcych oczysci¢ z resztek farby, wszelkich
zanieczyszczen. Odspojone tynki na $cianach i sufitach odku¢ i uzupetni¢. Wykonaé
szpachlowanie $cian. Sku¢ w tazienkach istniejace ptytki.

Malowanie sufitow w kolorze biatym, $cian np. w kolorze NCS S 0502-R, farba
nawierzchniowg lateksowg przeznaczong do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych
powtok malarskich wewnatrz budynkoéw. Farba posiadajaca atest higieniczny.
Korytarze - do wysokosci 160 cm wykonac¢ lamperi¢ w kolorze szarym (RAL7042),
wokot drzwi wymalowac opaski o szer. 30 cm w tym samym kolorze, opaski réwniez
wykonac¢ przy wiacznikach pradu.

Do wysokosci lamperii tj. 160 cm, wszystkie (poza $cianami pokrytymi glazurg)
stosowac zewnetrzne narozniki §cian, zabezpieczy¢ nakladanym katownikiem ze stali
nierdzewnej polerowanej.

Posadzki i podlogi
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We wszystkich pomieszczeniach posadzki stare posadzki nalezy sku¢ i zdemontowac.
W miarg potrzeby posadzki wyréwnaé zaprawa samopoziomujacg. Zatozono istnienie
izolacji termicznej o gr. 10cm.
W pomieszczeniach: fazienki, wiatrotap, szatnia, pom. pielggniarki, zmywalnia,
kuchnia, pom. kottowni, pom. gospodarcze, pom. porzadkowe 1 korytarz— ptytki np.
granito- gres, tatwe do utrzymania czystosci, niesliskie z cokolikami przy$ciennymi
wysokosci 8cm. Fugi elastyczne z dodatkiem grzybobojczym. Alternatywnie w szatni,
pom. pielegniarki, pom. socjalnym, pokoju biurowym posadzka z wyktadziny PCV.
Posadzka PCV w salach dzieci- posadzki z wyktadzin rulonowych PCV
homogenicznych, o grubosci 2 mm, zabezpieczonych fabrycznie poliuretanem (petne
zabezpieczenie — nie wymaga konserwacji na ctapie uzytkowania). W kazdym
pomieszczeniu opaska ciemniejszym kolorem szerokosci 50cm. Projektowane
wyktadziny klejone na calej powierzchni, na taczeniach spawane termicznie,
bezkierunkowe, antyposlizgowe, antyelektrostatyczne, trudnozapalne wg PN-B-
02854:1996, odporne na $cieranie o wysokiej trwatosci barwy. Wyktadzina PVC
homogeniczna, grubosci 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem jw., pozostate
wiasciwosci:

e antyposlizgowa Klasa D, Grupa R9,

e antyelektrostatycznos¢ 10 9 Q (atest Instytutu Przemystu Organicznego),

e Trudnozapalna wg PN-B-02854:1996,

e Odporna na $cieranie wg EN 649 Grupa P — zgodnie z certyfikatem ITB ubytek

na Aparacie Stuttgart 0,05,

e Klasyfikacja zastosowan EN 685 23/34/43,

e Waga 3250 g/m2,

o Trwalo$¢ barwy 5.
Na styku ze $ciang cokoliki wysokos$ci 12cm, naroza wkleste wyoblone, by
uniemozliwi¢ gromadzenie si¢ brudu. Wszystkie polaczenia posadzek bezprogowe.

Okladziny $cian:
Wymagania techniczne do projektowanych plytek ceramicznych

Nasigkliwos$¢ wodna >10%, wytrzymatos$¢ na zginanie min.15 MPa, odpornos¢ na
plamienie klasa 5, odporne na peknigcia wloskowate, sita tamigca dla ptytki <7,5mm
minimum 400 N a dla ptytki >7,5mm minimum 800N.

W tazienkach glazura na pelng wysokos¢. W zmywalni, kuchni oraz kotlowni, glazura
do wys. 2,0m.

W pomieszczeniach malowanych, w ktorych wystepuja umywalki, nalezy wykonac
fartuchy z ptytek szkliwionych do petnej wysokosci $cian na szer. po 60 cm od
umywalki.

Stolarka

Okna: Projektuje sie czeSciowa ( w czgsci budynku objetej opracowaniem) wymiang
stolarki okiennej na okna z PCV, okucia obwiedniowe, okna rozwieralno - uchylne z
podzialami jak istniejace w kolorze biatym, szklone pakietem bezpiecznych szyb 1-
komorowych o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m?xK.

Okna w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie z mozliwoscia rozszczelnienia.
Okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki. Kolor ramiakow bialy. Okapniki zewnetrzne
betonowe, dostosowane do istniejagcych. Parapety wewnetrzne z PVC gladkie biate.

Drzwi: Wypehienie stanowi ,,plaster miodu” lub ptyta wiérowa otworowa. Calos¢
obtozona
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ptyta HDF. Dwa zawiasy czopowe standard, zamek dostosowany pod wktadke
patentowa.

Klamka metalowa z rozetg patentowa.

Oscieznica sktada si¢ z:

* belki poziomej oraz dwoch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposazonych w
odpowiednie okucia i akcesoria,

« listew opaskowych.

Drzwi z PCV- drzwi wewnetrzne do sal dzieci, szatnia i korytarz .

Wszystkie drzwi otwierajace si¢ na drogi ewakuacyjne, tak aby nie przewezaty drogi
ewakuacyjnej.

Obudowy grzejnikow

Na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ ostony ochraniajace przed
bezposrednim kontaktem i przypadkowym dotknigciem goracego elementu.

Kazda ostona wykonywana wg indywidualnych pomiaréw z uwzglednieniem
minimalnej odlegtosci od grzejnika 80mm. Ostony wykonane wykona¢ z ptyt HPL o
grubosci 13mm i montowa¢ w pom. nr 1.02,1.03,1.04, 1.15,1.14.

Stosowany laminat powinien posiada¢ atest higieniczny i klasyfikacje¢ ogniowq.

4. Plac zabaw

Dla ztobka projektowany jest plac zabaw o pow. ok. 156,0m2 . Plac zabaw projektuje
si¢ na obszarze istniejagcego parku znajdujacego si¢ w sgsiedztwie budynku ztobka.
Nastonecznienie placu zabaw zgodnie z paragrafem 40 Warunkoéw Technicznych -
warunek spetniony. Plac zabaw bedzie ogrodzony 1 wyposazony w nastepujace
urzadzenia: piaskownica, liczydto , kosze na odpady -3szt, zestaw 2szt, bujak-2szt,
tawki-4szt, hustawka.

Ogrodzenie placu zabaw- panelowe z podmuréwka prefabrykowang

5. Podjazd dla oséb niepelnosprawnych i podesty ze schodami .
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z projektem.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne wspolne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

1. Roboty w zakresie usuwania gruzu kod CPV-45111220-6

Roboty rozbiorkowe kod CPV-45111300-1
2. Konstrukcje z betonu zbrojonego kod CPV- 45223500-1
3. Roboty murarskie kod CPV- 45262500-6

Instalowanie przegrod kod CPV-45421141-4
4. Kladzenie dachow metalowych kod CPV- 45261213-0
5. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej kod CPV- 45324000-4

6. Roboty izolacyjne kod CPV- 45320000-6
Izolacja cieplna kod CPV- 45321000-3
7. Powtdérne malowanie kod CPV- 45442180-2
Roboty malarskie kod CPV- 45442100-8
8. Instalowanie okien i drzwi kod CPV- 45421130-4
9. Kladzenie ptytek kod CPV- 45431000-7
Plyty podtogowe kod CPV- 44112210-3
Instalowanie nawierzchni podtogowych kod CPV- 45432120-1
10. Roboty w zakresie ksztattowania placow kod CPV- 45112723-9

zabaw
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1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle
ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, §ciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe) stanowigce baze¢ techniczno - uzytkowa, wyposazong w instalacje 1
urzadzenia niezb¢dne do spehnienia przeznaczonych im funkcji.
Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu
budowlanego lub cz¢$ci wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i
innymi urzadzeniami wplywajacymi na wyglad obiektu.
Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Plac budowy - teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace
uzyskania pozwolenia lub czynno$ci pomocnicze albo prace zwigzane z budowa (np.
wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatéw,
przedmiotéw itp.).
Wilasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i
dzielnicach miast podzielonych na dzielnice.
Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w
imieniu inwestora.
Nadzér techniczny - to 0soby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:
projektowanie i sprawdzanie prawidlowo$ci rozwigzan projektowych; kierowanie
robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika roboét, obiektu, majstra
budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi,
wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna
jako$ci budowy, obiektu, wytwarzania elementoéw budowlanych, techniczny nadzér
inwestorski); sprawdzanie prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola
techniczna robot 1 obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarcze;.
Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki 1 inny sprzet o napedzie silnikowym.
Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego a niezbedne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawkl tadunkowe, pomosty przenos$ne, wozki
reczne, taczki, narzedma i urzqdzema pomocmcze
Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamOwienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow;
Zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajagcego zamowienie wykonawcy;
do obowiagzkow zamawiajgcego nalezy przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji projektowej oraz zapewnlenle nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorow robdt, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, wykonawca i projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.
Kosztorys ,,slepy” - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
5
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stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, OST, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru, Inzyniera oraz
normami i przepisami w przedmiotowym zakresie.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych terenu oraz reperow,
dziennik budowy i ksiege obmiaréw robot oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej
dokumentacji kontraktoweyj.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiagce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i1 elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i/ lub w
SST to nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo
obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych
materialow lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu wartosci granicznych.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementy
budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST, i wptyne¢to to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji
elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w
sposob okreslony w SST , w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia 1
odbioru koncowego robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inzyniera
tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogolne dotyczace ochrony $§rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca

powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny
by¢ tak wybrane, aby nie powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.

e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekow wodnych pytami, paliwami,
olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami;

o przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

o przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

o mozliwo$cig powstania pozaru;

e Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym

e Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych
srodowisku, o stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.

Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajag Wykonawce.

(2) Ochrona powietrza




PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN W BUDYNKU NA POMIESZCZENIA ZEOBKA- BUDOWLNA -SST

Stezenie pytow i1 zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac
warto$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatéw na budowie z uzyciem
materiatow pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i
technologia powinny ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na
terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;j.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.Maszyny i urzadzenia
napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to
przed rozpoczgciem spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i
stuzby.

15.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢
dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé si¢ z wbudowanych
materialdow do wod powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty
takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢
rozebrane 1 wykonane ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow
szczegdlowych kontraktu 1 zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
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uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewnic¢ i1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne
dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i W sposob okreslony aktualnymi
normami

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia przez wskazanie
nazw producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod
warunkiem, Ze zaproponowane materialy i urzadzenia beda posiadaly parametry
nie gorsze niz te, ktore sq przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy dolaczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materialow i urzadzen rownowaznych, zawierajace ich
parametry techniczne.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i nie zaplaceniem.

2.1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
InZynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez
InZyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktoérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaplaceniem.

2.2.Przechowywanie i skladowanie materialow
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Wykonawca powinien zapewni¢  wszystkim  materialom  warunki
przechowywania i sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robodt oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegolnych SST. odpowiedzialnos¢ za wady
materialdow powstale w czasie przechowywania i skladowania ponosi Wykonawca.
Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposdb przechowywania i sktadowania niz podany w
SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za ewentualne powstale z
tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy
inspekcje materialow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po
zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci wykonywanych robo6t. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, zaakceptowanych przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i1 wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprz¢tem rezerwowym, umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
InZyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnymi rezerwowymi srodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow
transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu,
na polecenie inzyniera powinny by¢ usunigte z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.
10
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywania roboét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspélpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia
robdt, oceng jakosci materiatow i postgpem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej 1 SST oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkow kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
iw SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier
uwzgledni wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich
materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac
przygotowanie i produkcje materialow. Inzynier powiadomi wykonawce o wykrytych
wadach 1 odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST.

Z odrzuconymi materialami nalezy postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Zakres robdt do wykonania

W zakresie robot przygotowawczych uwzglednié nalezy:
- wywiezienie i utylizacje materialow pochodzacych z rozbiorki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli i jakosci robot

Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i1 jakoSci materiatow.

6.2. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng
zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi na jego zyczenie.

6.3.  Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
11
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Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i
Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy;

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez
Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot;

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot; przebieg robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inzyniera;

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu; zgtoszenia i daty odbioréw
robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1 koncowych odbioréw robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; dane  dotyczace jakoSci
materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl;
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny
by¢ przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiarow.

12
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3)
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

C) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera 1
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru
powinny by¢ wpisane do ksiggi obmiardw.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okreslano inaczej,
wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robot, begda
wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robot ziemnych nalezy stosowaé¢ metode przekrojow
poprzecznych lub inng, zaakceptowang przez Inzyniera.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktorych w atescie producenta podano
ich wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa
tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono
w SST.

Cement i wapno beda mierzone w kilogramach.

Woda bedzie mierzona w metrach sze$ciennych.
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Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji
projektowej i/lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiegi
obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

C) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgsci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem Inzyniera. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych
wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje
decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

84. Odbioér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartos$ci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna byé
stwierdzona przez kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunakch
kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonhczenia robdt i
kompletnosci oraz prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy
udziale Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapozna¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupelniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$s¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne,

e uwagi I zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego
zalecen,
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recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksig¢gi obmiaru,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace powinny
by¢ zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynno$ci 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej
roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowacé: robocizng bezposrednia, warto$¢ zuzytych
materialow wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place
personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robot, podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Uzgodniona stawka
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie rob6t objetych tg pozy cj g kosztorysowg za wyjatkiem przypadkow
omoOwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych:
Opis techniczny zatagczony do dokumentacji techniczne;.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 2
Konstrukcja z betonu zbrojonego

Kod CPV - 45223500-1

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robot objetych SST

1.4 Okres$lenia podstawowe

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWY PLATNOSCI

0 PRZEPISY ZWIAZANE

P OoO~NOOThWN
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1. WSTEP

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

12 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie betonu 1 podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem:

Betonowanie podjazdow dla osob niepelnosprawnych, podestow i schodow.

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymaganie dotyczace
rob6t podano w SST OST. 00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-88/B- 3000.

b)Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty sie
nastepujacym sktadem:

zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %, zawartos¢

glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7 %, zawartos$¢ alkalidow do 0,6

%,

zawartos¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9
%,

zawarto$¢ C 4 AF +2C3 A (zalecane) <20 %

c)Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane: oznaczenie;

nazwa wytworni 1 miejscCowosci;

masa worka z cementem;

data wysytki;

termin trwalo$ci cementu

Dla cementu nalezy stosowa¢ cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.
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d)Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg
kontroli jako$ci zgodnie z PN - 86/B-04320.

e)Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

fBiezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-
04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu
pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej: oznaczenie czasu wigzania wg PN - 88/B-
04300, oznaczenie zmiany objetosci wg PN - 88/B-04300 sprawdzenie zawarto$ci
grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

g)Magazynowanie i okres sktadowania.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sklady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny
zamknigte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci  cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia

oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio

pochylone, zabezpieczajace cement przed S$ciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podlogi magazyndw zamknigtych powinny by¢ suche 1 czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne
Swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozrdznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-86/B-06712, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
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Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

%, odlegtosci w $§wietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania. Kontrola partii kruszywa przed uzyciem
go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczeni a:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16
zawartosci pylow mineralnych wg PN - 78/B06714/13 zawartos$ci zanieczyszczen
obcych wg PN-76/B-06714/12 W celu umozliwienia korekty recepty robocze;j
mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-
77/B-06714/18 i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2.Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy
- B-15 dla podbetonéw i podktadow,

- B-25 dla wykonania konstrukcji fundamentow oraz ptyty zelbetowej

- B-25 dla wykonania konstrukcji zelbetowych (ptyty stropowe, stupy, wience, belki,
rygle, schody

B 25 dla wykonania konstrukcji Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg
PN-88/B-06250 tj. nasigkliwo$¢ nie wicksza jak 4%.

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymalosci nie
wigkszy od 20 % po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania og6lne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3.Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci betonu
na $ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu: pospdtka

kruszona 0/40

cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%. gd max = 2,09 gr/cm , wilgotno$¢ optymalna
8%

Kruszywo réwnomierne stopniowane o frakcjach:
20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

2.4. Podktady cementowe pod posadzki.

Podktady pod posadzki wylewane na mokro ze spoiwem z cementu portlandzkiego sa
wykonywane z zaprawy cementowej o stosunku cementu do piasku 1:3 lub z gotowych
zapraw przygotowanych fabrycznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ wilgotng. Nie powinno si¢ wykonywac¢ podkladéw
z zaprawy o konsystencji ptynnej oraz z zaprawy z dodatkiem wapna.
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz

12MPa, a na zginanie 3MPa.
Grubosci podktadéw cementowych tak jak w dokumentacji projektowej.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).
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4. TRANSPORT
4.1 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

(1)Srodki do transportu

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw.
gruszkami)

[lo$¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

(2)Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia + 15C ; 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C ;
30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogblne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-
06250 i PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej

()Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody;

3% - przy dozowaniu kruszywa;

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej o podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od
powierzchni, na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy
mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:
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w fundamentach i korpusach podpdér mieszankg betonowa nalezy uklada¢
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4)Zaggszczenie betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min.6000 drgan na minutg,
z butawami o §rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia
lezagcymi w plaszczyznie poziomej;

e podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora;

e podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na
glebokosci 5-8 cm warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym;

e kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle
wynosi 0,35 - 0,7 m;

e belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu i
ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci;

e czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkag wibracyjng w
jednym miejscu wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

e zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

(5)Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasadg, ze powinna ona
by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:
e usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
e obfite zwilzenie wodg 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez
e narzucenie cienkiej warstw zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub
po caltkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy
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W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakoSci betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych. Badania powinny
obejmowac: badanie sktadnikoéw betonu badanie mieszanki betonowej badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznig¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5 C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej 0
temperaturze + 20 C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2)Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni
Swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach Jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przew1dywan1u spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostoniecie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

()Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5 C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé plele;gnaCJe; w11gotn05010wq betonu i1 prowadzi¢
Jja co najmnie;j przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odno$nie jakos$ci pielggnowanej powierzchni.
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Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-
04630

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2)Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN -63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

e RoOwnos¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonow w konstrukeji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig;
pekniecia sg niedopuszczalne;
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm;
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuj g nie wicksza niz 0,5
% powierzchni odpowiedniej $ciany,
Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2mm.

e Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy: wszystkie wystajace nierownos$ci wyrownac za
pomoca tarcz karborundowych i1 czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow;
raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem 1 nastgpnie
wygtadzi¢ 1 uklepa¢, aby otrzyma¢ réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow i
porow. Wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg 1
lekko wyszczotkowac¢ wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz 1 demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czesé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢
desek 32mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane 1 przygotowane do tgczenia na wpust 1 pioro.
Styki gdzie nie mozna zastosowal potaczenia na pioéro i wpust nalezy uszczelni¢
szczeliny pomiedzy deskami tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow Scian z dnem deskowania oraz
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stykow deskowan belek 1 poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Otwory w konstrukcji 1 osadzanie elementdw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé
wg wymagan Dokumentacji Projektowe;.

5.7. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem
kontroli grubos$ci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola betonow

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Dla okre$lenia wytrzymalo$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
ilosci nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 msbetonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie
przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukeji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda InzZyniera,
spelnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikow betonu, sposobu uktadania i1 zageszczania - po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z
PN-B-06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobraé¢ przy stanowisku betonowania -
co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikoéw i sposobu wykonywania betonu - po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
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Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg PN-B-06250, liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnos$ci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej 1 raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu - po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160mm i
minimalnym wymiarze boku lub §rednicy 100mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg
PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a
takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i1 stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych
zabiegbow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

6.2. Kontrola deskowania

Sprawdzenie deskowania polega na:

- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

- sprawdzeniu statecznosci deskowania,

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

- sprawdzeniu powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

- sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gérnego poziomu deskowania
6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Wymagania ogolne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2
zaleca si¢ w przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnos$ci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym.
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Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podluznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z
osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
roznoimienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia
odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

6.3.2. System odniesienia

Przed przystagpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslenia
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.5. Belki i plyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpoér belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno
by¢ wieksze niz:

+ L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

+ L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10mm przy klasie tolerancji N1

+ Smm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek 1 ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 15mm przy klasie tolerancji N1

+ 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Histropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20mm przy H iSZOm,
+ O,S(Hi+20) przy 20m<Hi<100m,
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+ 0,2(Hi+200) przy H i>100m.
6.3.6. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Iiprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wigksze niz:
+ 0,04 Iprzekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

I iIub 10mm przy klasie tolerancji N1
+0,021 iIub 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10mm przy klasie tolerancji N1

- 5mm przy Klasie tolerancji N2.

6.3.7. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:

- 7mm przy Klasie tolerancji N1
- 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wigksze niz:

15mm przy klasie tolerancji N1
10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni
na odcinku 0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

5mm przy klasie tolerancji N1
2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2m nie powinny by¢ wigksze niz:

6mm przy klasie tolerancji N1
4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢
(odchylenie od obrysu ) w plaszczyznie nie powinny by¢ wigksze niz:

L/100<20mm przy klasie tolerancji N1

L/200<10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinny by¢
wieksze niz:

4mm przy klasie tolerancji N1
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2mm przy klasie tolerancji N2.
6.3.8. Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wkladek nie powinny by¢ wieksze
niz:

+ 10mm przy klasie tolerancji N1
+ Smm przy klasie tolerancji N2.
6.3.9. Podklady pod posadzki.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu d ptaszczyzny, w dowolnym miejscu
podktadu, nie moze przekracza¢ Smm na calej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
- 1 m3 wykonanej konstrukcji
- 1 m3wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad ujetych w
SST - G.00 oraz zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkeji

oczyszczanie podloza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

pielggnacje betonu

rozbiorka deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materialow rozbidrkowych
poza granice obiektu

Podbeton na podtozu gruntowym

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
wyrownanie podtoza, przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-88/B-04300 Cement. Metody adan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
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PN-88/B-03002 Cementy specjalne
PN-88/B-32250Woda do betonu i zapraw.
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cian.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie muréw zewngtrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:

e Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych.

e Wykonanie $cianek dzialowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

(1 cech zewnetrznych (ksztattu, wymiarow, tolerancji wymiarowych, wad 1
uszkodzen), ktérych oceny mozna dokona¢ na placu budowy,

[J cech fizycznych (masa, ggsto$¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnosé
cieplna, wytrzymatos¢ na $ciskanie lub zginanie, promieniotworczos¢ naturalna,
wystepowanie szkodliwych domieszek, odporno$¢ chemiczna itp.), ktérych
oceny mozna dokona¢ laboratoryjnie.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do $cian gipsowo-kartonowych.
Piyty gipsowo-kartonowe powinny spelnia¢ wymagania okreslone w normie PN-B-
79405.

Przy wykonywaniu S$cian z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122. Wymagania dotycza elementéw opisanych w SST
,» Lynki, oktadziny”.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN - 75/ C - 0 4630).

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.1.Zaprawy budowlane cementowo - wapienne (PN - 90/ B - 14501)
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Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M12:
-cement : ciasto wapienne : piasek

1 05 : 4,5
1 1 6
-cement : wapienne hydratyzowane : piasek
1 1 : 6
1 1 : 7

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

» Zaprawe¢ nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu t.j. ok. 3 godz.

* Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

« Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz - 50C.

« Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masa, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

» Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Cegtla kratowka wg (PN-B 12011:1997)

o Cegtla kratowka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

o Wymiary typ K11 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

e Masatyp K1 2,3-2,9 kg

e Wymiary typ K2 | =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm

o Masatyp K2 4,9-6,3 kg

o Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

o Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

e Gestos¢ pozorna 1,4 kg/drn3,

e Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C 1
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.4. Bloczki z gazobetonu.

Nalezy stosowac bloczki gazobetonowe dajagce wymiar $ciany 30cm i 48cm.

Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztatt prostopadloscianu o prostych krawedziach
1 plaskich powierzchniach.

Bloczki gazobetonowe przeznaczone beda do wykonywania $Scian przy uzyciu cienko-
spoinowych zapraw.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.5. Cegla peha.
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Nalezy stosowac ceglte budowlang petng o wymiarach [=250mm, s=120mm, h=65mm
odpowiadajacej aktualnej normie panstwowej.

Cegly powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o prostych krawedziach i1 plaskich
powierzchniach.

2.6. Plyty gipsowo kartonowe na ruszcie.

Nalezy stosowaé plyty GKB grubosci 12,5mm. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowa¢ dwie warstwy ptyt wodoodpornych GKBI grubosci 12,5mm. W S$cianie
wewnetrznej gdzie EI jest 60min, nalezy zastosowaé dwie warstwy plyty gipsowo-
kartonowej ogniochronnej GKF grubosci 12,5mm.

Nalezy stosowaé¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ruszt metalowy pod oktadziny ,,C” ,U”
gipsowo-kartonowe nalezy
wykona¢ z profili $ciennych:
Umowny wymiar zestawu

»h” 07 »h” »0”
2207 48,8 50 50 40
w157 73,8 50 75 40

,100” 98,8 50 100 40

Grubo$¢ blachy stalowej profili §ciennych wynosi 0,6 mm z tolerancjg 0,07 mm lub
0,55 mm z tolerancjg +0,03 mm.

Migdzy konstrukcje¢ rusztu w $cianach dziatlowych nalezy umiesci¢ wetne mineralna.
Przewiduje si¢ zastosowanie:

a) Welny mineralnej grubosci 8cm

Odpowiednie wymagania 1 wlasciwo$ci dla materialdéw izolacji termicznej nalezy
przyjmowaé¢ wg norm przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg $wiadectw
dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie 1 wymagan producenta.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialow 1 elementéw konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogo6lne:

e Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow 1 otwordw.

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe
grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wcze$niej niz po zakonczeniu
Scian gldéwnych.

e Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
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polaczenia muréw wykonanych niejednorodnie nalezy stosowal strzepia
zazgbione koncowe.

Bloczki uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0oC.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn,
wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dzialaniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg).
Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny murdéw, lacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach

e 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17mm a minimalna 10mm.

e 10mm w spoinach pionowych podhuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna -5mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na

glebokosci 5 - 10mm.

5.2. Mur z bloczkdéw gazobetonowych.

Mur nalezy wznosi¢ zaczynajagc od rozlozenia izolacji przeciwwilgociowej na
fundament. Pierwsza warstwe bloczkow nalezy murowaé na podkladzie z zaprawy
cementowo-wapiennej. Prawidlowo$¢ utozenia bloczkow wzdluz S$cian nalezy
sprawdza¢ za pomoca poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Wszelkie
niero6wnosci nalezy korygowac¢ za pomocg mlotka gumowego.

Wierzchnig warstwe bloczkow nalezy wyréwnaé za pomocag packi wyroOwnawczej i
oczysci¢ szczotka z wszelkich zanieczyszczen i1 kurzu.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ nastepujace prace:

Na tak przygotowang powierzchni¢ nalezy naktada¢ warstwe zaprawy o grubosci 1-
3mm. Zapraw¢ nalezy réwnomiernie rozklada¢ stosujac przy tym specjalna kielni¢ —
pace o zgbatej krawedzi. Naktada¢ kolejne bloczki kazdy dociskajac do spoiny
ostukujac go gumowym miotkiem.

W trakcie wznoszenia muréw z bloczkéw gazobetonowych nalezy nad otworami
okiennymi 1 drzwiowymi umieSci¢ nadproza. Mozna stosowaé nadproza
prefabrykowane produkowane w tym samym systemie co material na §ciany murowane.
Nadproza nos$ne produkowane sg ze zbrojonego betonu komodrkowego majacego
optymalng izolacyjnos¢ cieplng i duza no$nos¢. Belki nalezy umieszcza¢ symetrycznie
nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi ukladajac je na zaprawie. Podczas montazu
nalezy zwrdci¢ uwagg na ich prawidtowe ulozenie.

Podczas murowania $cian zewngtrznych hali, nalezy zostawi¢ wneki w miejscu
wystepowania rur spustowych.

5.3. Wykonywanie $cian dzialowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.
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Zamocowa¢ elementy poziome — profile ,,U”, a nastepnie elementy pionowe — profile
typu ,,C”. Zachowa¢ rozstaw stupkow nie wigkszy niz potowa szerokosci ptyty
gipsowo-kartonowej i w taki sposob, aby lgczenia ptyt wypadaty na stupkach. Pod
skrajne profile zarowno poziome jak i pionowe podiozy¢ tasme izolacji akustycznej z
elastycznej pianki polietylenowej. Profile przytwierdzi¢ do podtoza. Pomigdzy profile
,U” ustawiaé profile pionowe i nie przytwierdza¢ ich. Czynno$¢ ta nalezy wykonaé
dopiero po przylozeniu plyty i zamocowaniu jej do rusztu.

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, gdzie beda znajdowac si¢ drzwi nalezy
zamontowac oscieznice juz na etapie wykonywania rusztu. Mozna stosowac oscieznice
zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokos$ci
ramiaka o$cieznicy do grubosci $ciany. W

miejscu, gdzie montuje si¢ oscieznice w szkielecie §cianki moze nastapi¢ zaktdcenie
rytmu ustawienia shupkéw. Stupki przyoscieznicowe mozna wykona¢ z profili "UA".

Przy wznoszeniu $cian dopuszcza si¢ stosowanie stupkow przyoscieznicowych z profili
"C" z blachy 0,6 mm. Bezposrednio nad oécieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu
"U" laczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Umozliwia to
wstawienie krétkich odcinkéw profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem rozstawu
pozostatych stupkow.

We wnetrzu $cianki, w miejscu do tego przeznaczonym nalezy ukry¢ instalacje.

Plyty g-k mocowac pionowo, a styki ich krawedzi muszg zawsze wypada¢ na profilach
C. W czasie pokrywania rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowa¢ wiasciwy kierunek
pokrywania, pozwalajacy na unikniecie deformacji profili podczas wprowadzania
wkretow.

Po zamontowaniu oktadzin z jednej strony S$ciany i utozeniu w jej §rodku instalacji,
miedzy profilami pionowymi uktada¢ ptyty z wetny mineralne;.

W zalezno$ci od wymaganych parametréw $cianki konstrukcja obtozona jest jedng lub
dwoma warstwami ptyt.

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykreci¢ ptyty g-k specjalnymi samogwintujacymi
blachowkretami. Blachowkrety muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Chcac
uzyska¢ jednolita ptaszczyzng nalezy zamaskowac spoiny i tby wkretow. Uzy¢ do tego
gipsu szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Polagczy to tym samym
poszczeg6lne arkusze ptyt w jedng catos¢. Kazda spoing nalezy zazbroi¢ tasma z
materialu widknistego. Stosowac tasme papierowg perforowang lub tasmy z widkna
szklanego. Tasma ta musi by¢ zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu
idealnej gtadkosci spoiny oraz zlicowania jej z plaszczyzng kartonu nalezy ja co
najmniej dwukrotnie szpachlowac¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym.
Powierzchni¢ nalezy odpyli¢. Réwnoczes$nie ze spoinowaniem szpachluje si¢ iby
wkretow.

6.2.Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylki Dopuszczalne odchylki [ mm |
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Mury Mury
spoinowane niespoinowane
1 Zwichrowania i skrzywienia :
. na 1 metrze dtugos$ci 3 6
. na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
. na wysokosci 1m 3 6
. na wysokosci 6 10
kondygnacji 20 30
. na catej wysokosci
3 Odchylenia kazdej warstwy od
poziomu:
. na Im dlugosci 1 2
. na calej dtugosci 15 30
4 Odchylenia  gérnej  warstw  od
poziomu:
. na 1lm dlugosci 1 2
. na catej dtugosci 10 20
5 Odchylenie wymiaréw otworow w
swietle o wymiarach:
o do 100cm: szerokos¢
wysokos¢ -6,-3 -6,-3
o ponad 100cm: szerokos¢ -15, -1 - 15, -10
wysoko$¢ -10, -5 -10, -5
-15,-10 -15,-10

6.4. Sciany z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.
Badania kontrolne polegaja na ocenie:

- rownosci powierzchni ptyt,

- czy narozniki 1 krawedzie nie majq uszkodzen,

- wymiardw ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ 1 nasigkliwosé,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.

Badania kontrolne plyt g-k i1 innych materialow powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Profile do montazu stalowego rusztu nie mogg by¢ uszkodzone, zdeformowane itp.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Sciany murowane.

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubos$ci. 1los¢ robdt okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

7.2 Sciany gipsowo — kartonowe.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z montazem $cianek gipsowo-kartonowych na
ruszcie jest m2 jako iloczyn dlugosci §cian w stanie surowym 1 wysoko$ci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu wyzszej kondygnacji.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1.0dbidr robét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i
innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenie o jakosci materialow 1 wyrobow dostarczonych na

budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed

odbiorem budynku.

8.2 Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe na ruszcie.

Odbidr robot polega na ocenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi $cian.
Wymagania wilasciwego wykonania robdt, dopuszczalne odchylenia dla $cian g-k na
ruszcie obowiazuja jak dla suchych tynkéw 1 zostaly opisane w SST Tynki,
oktadziny”.

8.5.Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
ujetych w OST.00 .. Wymagania ogdlne ™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Dla $cian murowanych.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatdow i sprz¢tu na stanowiska pracy,

wykonanie $cian, narozy,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

9.2. Dla $cian dzialowych g-k na stalowym ruszcie.

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e zakup 1 dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,

e obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 4m,
e przygotowanie podloza,

e przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z
przycigciem 1 dopasowaniem,

e przygotowanie zaprawy do wyréwnania powierzchni oktadzin,
e szpachlowanie polaczen i1 stykow plyt ze Scianami i sufitami,

e zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

e szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -75/C - 04630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN - 88/ B - 30000 - Cement portlandzki.

PN - 88 /B - 30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN - 81 /B - 30003 - Cement murarski 15.

PN - 88/ B - 30005 - Cement hutniczy 25.

PN - 86 /B - 30020 - Wapno.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

PN - 65/ B - 14503 - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
BN - 81/6732 - 12 - Ciasto wapienne.

PN - 66 / B - 06259 - Beton komorkowy.

PN - B - 03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i oktadzin na $cianach wewnetrznych obiektu oraz
wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ projektowa,
SST i poleceniami inzyniera.

1.5.1 Wymagania w odniesieniu do tynkow wg PN-70/B-10100 dotycza:

» Zgodnos$ci z dokumentacja — tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
technicznym i SST uwzgledniajacymi wymagania norm i okreslajacym rodzaj,
odmiange 1 kategori¢ tynku. Dozwolone sg tylko takie odstepstwa od
dokumentacji, ktére nie naruszajg postanowien norm, a s3 technicznie
uzasadnione i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru lub
innym réwnorzednym dowodem.

* Stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

* Przestrzegania og6lnych zasad wykonania robot tynkowych wg p.5.2. niniejszej
SST

* Przygotowania podtozy wg p. 5.1.1 niniejszej SST
* Przyczepnosci tynkow do podioza — polaczenie zaprawy z podiozem powinno
by¢ zapewniac takie przyleganie i zespolenie, aby po stwardnieniu zaprawy nie
wystepowaty odparzenia, pecherze itp.

e Mrozoodpornosci tynkéw — nie powinny wykazywaé zmian po badaniu
odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-85/B-04500.

* Grubosci tynkoéw — podaje tabl.3 w PN-70/B-10100
* Wygladu powierzchni otynkowanych — podaje tabl. 4 w PN-70/B-10100

» Wad i uszkodzen powierzchni tynku — nieréwnosci, wypryski i spieczenia oraz
pekniecia, wykwity i zacieki — podaje p. 3.3.7 w PN-70/B-10100
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* Prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow — powierzchnia
powinna stanowi¢ ptaszczyzne pionowa lub pozioma. Krawedzie przecigcia si¢
ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowe. Odchylenia
od tych wymagan podaje p. 8.2 niniejszej SST

» Wykonczenia tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych — tynki na
stykach powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez
odciecie tj. pozostawienie bruzdy szerokosci 2-4mm przechodzacej przez cala
grubos¢ tynku. W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ oslonicte
paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktore nalezy
wypetnic¢ kitem elastycznym i przykry¢ listwa lub wykona¢ obrobke blacharska (
w przypadku tynkéw zewngetrznych)

* Wykonczenia narozy i obrzezy tynkow - wykonczone na ostro zaokraglone lub
zukosowane.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do suchych tynkow.
Wymagania dotycza:
» zgodnos$ci wykonania z dokumentacja techniczng obiektu

* stosowania materialbw dopuszczonych do stosowania w budownictwie — p.2.4
niniejszej SST

* przestrzegania og6lnych zasad wykonania robdt w odniesieniu do suchych tynkow
wg p.5.4 niniejszej SST

* przygotowania podtozy wg p. 5.1.2 niniejszej SST

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.

Okladziny z plyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +150C a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie jest wigksza niz 60%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

1.5.3. Wymagania w odniesieniu do robdt okladzinowych.

Wymagania dotycza:

» zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg (przez ogledziny 1
pomiary),

stanu podtozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,

* jakosci materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

* stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie

e okladziny S$cienne — ptytki ceramiczne — PN-EN 159:1996, PN-EN
176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub
odpowiednie aprobaty techniczne

e kompozycje klejace — PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie aprobaty
techniczne

e zaprawy do spoinowania — aprobaty techniczne i normy.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych powinny by¢ zakonczone:
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- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
- podlogi z materialdéw mineralnych wlacznie z cokolikiem,

-roboty instalacyjne, = wodno-kanalizacyjne, centralnego  ogrzewania  z
przeprowadzeniem ci$nieniowych prob wodnych, instalacje elektryczne bez montazu
osprzetu,

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykonczone tynkiem lub
masami naprawczymi.

1.5.4. Wymagania w odniesieniu do mocowania sufitow z plyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym.

Wymagania dotycza:
e zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu ,
e stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

e przestrzegania ogoélnych zasad wykonania robot w odniesieniu do
zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e wichrowato$ci powierzchni.

Przed przystapieniem do wykonywania sufitow z plyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.

Zaleca si¢ przystgpienic do wykonywania sufitbw na ruszcie po okresie wstgpnego
osiadania i skurczoéw muréw.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.

0
Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +15 C i gdy
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie jest wigksza niz 60%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

1.5.5. Wymagania w odniesieniu do mocowania okladzin z plyt gipsowo -
kartonowych do sufitu.

Wymagania dotycza:
* zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng obiektu,
* stosowania materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
* przestrzegania ogdlnych zasad wykonania robot w odniesieniu do suchych tynkow,

* przygotowania podtozy.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.

0
Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +15 C a
wilgotno$¢ wzgledna
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

2. MATERIALY
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2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosei:
. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

. mie¢ frakcje roznych wymiaréw: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przes§wicie
0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz -50C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

24. Phvty G-K
Plyty gipsowo kartonowe gr.12,5 mm uktadane na rusztach stalowych jako obudowa elementow

wentylacji, jako $cianki gipsowa kartonowe wg. zalecen Producenta. Obudowa sufitow plyta
ognioochronna niepalna do uzyskania REI30.

2.5. Materialy do sufitow

Nalezy stosowac materialy dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
"| Ptyty ognioochronne niepalne REI30

[ Laczniki i profile stalowe wg instrukcji producenta.

2.6. Masy szpachlowe.

Zaprawy gipsowe powinny speiniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania
stawiane podane przez producenta gotowych zapraw.

Masy szpachlowe powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta oraz
przechowywane zgodnie z jego instrukcja w sposob zapewniajacy niezmienno$¢ ich
parametréw technicznych.

2.7. Ruszt stalowy.
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Elementy sktadowe rusztu powinny spelnia¢ wymagania podane w normach i przepisach
budowlanych, jak rowniez wymagania podawane w instrukcji producenta.
- SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw, tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0oC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.1. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed

jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Suche tynki.
Przy montazu plyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122.
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Na przygotowang powierzchni¢ $ciany nalezy nanosi¢ ptyty. Warstwe kleju rozgarnia¢ po
ptycie. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego
typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ulatwi jego rOwnomierne rozprowadzenie w
momencie dociskania ptyty do podtoza.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie do siebie przylega¢ swoimi dluzszymi krawegdziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, a nastepnie wspolne regulowanie ich potozenia.

Do spoinowania pofagczen ptyt gipsowo-kartonowych stosowa¢ masy szpachlowe.
Przygotowana masg¢ wciska¢ packa stalowa poprzecznie do krawedzi plyty, tak aby szczelnie
wypehita spoiny. W przypadku uktadania suchego tynku na dlugich $cianach, nalezy
wykonywa¢ co 10+15 metrow przerwy dylatacyjne, wypelione akrylowa masa elastyczng.
Szeroka szpachelka (szersza od szpachlowanego wglebienia) rozprowadza¢ mas¢ na calej
dlugosci taczenia. W $wiezo natozonej masie zatapiaé tasme¢ zbrojaca, ktora ograniczy
mozliwo$¢ pekania szpachlowanego polaczenia. Tasma powinna by¢ przez caly czas lekko
naciagnieta. Tak wykonane ztacze jeszcze raz szpachlowaé. Dociska¢ ja mocno do podioza -
tak, by na powierzchni ptyt, poza miejscem na spoing pozostato jak najmniej masy szpachlowe;.

Zewnetrzne naroza, utworzone przez dwie stykajace si¢ pod katem plyty gipsowo-kartonowe
nalezy dodatkowo wzmocni¢ specjalnymi katownikami. W tym celu na naroze natozy¢ masg
szpachlowa. W $wiezej masie zatapia¢ perforowany aluminiowy naroznik. ROwnomiernie
wecisniety katownik powinien by¢ dobrze wypionowany. Podobnie jak po zatapianiu tasmy
zbrojacej, wtopiony naroznik jeszcze raz szpachlowac, starajac si¢ by masa tworzyla z ptyta
jedna plaszczyzne.

Po wyschnieciu gipsu przystapi¢ do szlifowania. Powierzchni¢ nalezy odpylic.

5.5. Czynno$ci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z plyt g-k na ruszcie sa
nastepujace:

* trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przysziego sufitu,

* mocowanie kotew oraz podwieszenie pretéw mocujacych,

» zamocowanie profilu przy$ciennego,

» zawieszenie konstrukcji no$nej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,
» pokrycie konstrukcji no$nej ptytami g-k,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,

Czynnosci technologiczne przy mocowaniu oktadzin z ptyt g-k do sufitu sg nast¢pujace:
* przygotowanie podtoza,

» zamocowanie profili do sufitu,

* pokrycie ptytami g-k,

» wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin.

5.7. Ruszt stalowy do sufitow podwieszanych.

Elementy skladowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poszczegolne firmy
zajmujace si¢ ich wytworzeniem i dostawa. Sa to ksztattowniki stalowe z blachy ocynkowane;j
w przekroju przypominajace ceowniki walcowane na goraco.

Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie

Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancja +0,07 mm lub 0,55 mm
z tolerancjg £0,03 mm.

Przedtuzenia odcinkoéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia,
dokonuje si¢ przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji
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stropu wyzszych kondygnacji za pomoca wieszakow o takiej dlugosci, aby zapewnié
odpowiedni stopien obnizenia w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

W pomieszczeniach:

» Ktoérych szerokos$¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia dlugie i waskie) stosowaé ruszt
pojedynczy jednowarstwowy. Do podluznych $cian w plaszczyznie sufitu
podwieszanego przytwierdza¢ przyscienne profile UD. Profile CD uktada¢ pomigdzy
$cianami podluznymi. Ich konce umieszczane s3a pomigdzy potkami profilu
przysciennego i dodatkowo mocowane do stropu za pomocg wieszakéw usytuowanych
wzdhuz profilu CD w odstepach nie wigkszych niz 160 cm. Rozstaw pomig¢dzy
profilami CD zalezy od grubosci stosowanej plyty g-k oraz kierunkéw jej usytuowania
wzgledem profili CD.

* Wigkszych, ktoérych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowac ruszt
dwuwarstwowy krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki
sa rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza si¢ na nich goérng warstwe rusztu,
ktorg stanowiag profile CD. Profile, do ktorych przykrgcana bedzie plyta g-k, zawiesza
si¢ na tacznikach krzyzowych obejmujacych gorny profil i weisnigtych zatrzaskowo
pomigdzy potki dolnego profilu. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci
stosowanej plyty g-k oraz kierunku jej usytuowania wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami no$nymi w zaleznosci od kierunku mocowania
ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach.

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie plyt gipsowo-kartonowych.

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposob:

e Mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi plyt do kierunku ultozenia
elementow nosnych rusztu

e Mocowanie podluzne wzdluz elementéw nosnych rusztu ptyt, ulozonych
réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami,

Przy wykonywaniu sufitow nalezy przestrzega¢ zasad:
* Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczen),

* Przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementow no$nych rusztu konieczne jest
aby styki dlugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

* Przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementdéw nos$nych rusztu
konieczne jest aby styki krotszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

* Plyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzedéw znalazly si¢ odcigte
kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dhugosci),

* Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dlugosci plyty,

» W przypadku zastosowania dwoch warstw ptyt g-k to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy nosnymi
elementami rusztu.

Obrobke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowywujac licowa strong plyty, tak
aby karton byl przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przecia¢ ja od spodu.

Wycigcia ksztaltow w plycie uzyskuje si¢ za pomoca platnicy lub recznej pity tarczowe;.
Otwory na instalacje wykonywac¢ nalezy wycinarka.

Plyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowaé do konstrukcji no$nej rusztu za pomocg wkretow np.
samogwintujacych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢ w odpowiedni sposdb
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zabezpieczone przed korodujagcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretdow powinien by¢ nie
wigkszy niz 30cm, a ich odleglo$¢ od krawedzi plyty powinna wynosi¢ 10-15mm. tebki
wkretow powinny by¢ tak docisnigte, aby wglebialy si¢ w licowe powierzchnie ptyt, ale nie
powodowaty przerwania kartonu lecz jedynie mogg go nieco wgniata¢ w gips. Lebki elementow
mocujacych nalezy zagruntowac farba olejna i zaszpachlowaé masg szpachlowa.

W czasie montazu plyt nalezy uwaza¢ aby ich nie uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do odksztatcen.
Okladziny z plyt gipsowo — kartonowych na suficie.

Przed przystapieniem do wykonania okladziny z plyt g-k nalezy odpowiednio przygotowaé
podtoze, do ktorych beda mocowane.

Podloze pod suche tynki stanowi plyta zelbetowa stropowa i ptyta schodow.

Podloze powinno by¢ sztywne i o réownej powierzchni. Wadliwie wykonane oscieze i zbyt
wystajace czgsci Scian nalezy skué

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i innych zanieczyszczen. Podloze pod suche
tynki powinno by¢ suche.

Plyty g-k nalezy mocowa¢ do wczesniej zamocowanych profili. Nalezy zastosowaé profile
kapeluszowe wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,6mm. Profile mocowaé do stropu za
pomoca kotkdéw rozporowych.

Ptyty przykreca¢ do zamocowanych profili wkretami w rozstawach wskazanych przez
producenta systemu.

Montowana plyta powinna by¢ przycieta na dlugos¢ w taki sposob, aby krawedz poprzeczna po
przykreceniu wypadata na $rodku profilu. W sgsiednim rzgdzie ptyt potaczenia poprzeczne
muszg by¢ przesunigte minimum o jeden profil tak, aby nie powstawaly spoiny w ksztalcie
krzyza. Kierunek plytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, aby dlugie spoiny byty
rownolegte do gtdéwnego kierunku padania §wiatla.

rozmiarow, jak rowniez koloréw i wykonczen, w tym elementy falujace.

[ Latwy dostep do przestrzeni mi¢dzysufitowej — wszystkie systemy zaprojektowano w

taki sposob, aby umozliwi¢ fatwy montaz i demontaz paneli sufitowych.

[1 Akustyka — w celu uzyskania odpowiedniej akustyki pomieszczenia stosowane sg

réznorodne wzory perforacji oraz wktadki akustyczne.

' Srodowisko — wszystkie materiaty Hunter Douglas nadaja sic do powtérnego
przetworzenia

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu plytek, liczby szczerb i peknigé, odpornosci
na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci
na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
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Zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych oraz ich czgstotliwos¢ powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405. Powinna by¢ oceniana:

»  rowno$¢ powierzchni,

» narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

» wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjg),

» wilgotno$¢ i nasigkliwos¢,

[[obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 . Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza.

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robodt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczyscic 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na calej dtugosci taty
kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pilsni, itp.trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie,
odparzenia 1 pegcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo - Kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz Imm/1m.

Suche tynki nie powinny wykazywac¢ nast¢pujacych wad i uszkodzen:
- dziur, zalaman i peknie¢ plyt,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czgSciowego rozmycia masy gipsowej w ptytach,

- rozwarstwienia si¢ plyt,

- gnicia kartonu lub wykwitow plesni,

- zaciekow na kartonie,

- odspojenia lub odpadania ptyt od podioza.

Protokot odbioru gotowych sufitéw powinien zawierac:
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- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania sufitow z zamowieniem.
Konstrukcja rusztu pod plyty powinna :

- stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podtoze dla piyt,

- by¢ zabezpieczona antykorozyjnie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

reperacje tynkow po dziurach i hakach,

0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Oktadziny $cian.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
e przygotowanie zaprawy, przygotowanie
podtoza, dostarczenie materialdw i sprzetu,
moczenie plytek, docinanie plytek, ustawienie i
rozbioérke rusztowan,
wykonanie oktadziny z wypelieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
zamurowanie przebic,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostato§ci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych

PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Ptyty kartonowo - gipsowe.
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1.  WSTEP

11. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.

W zakres tych robot wchodza:
e Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznymi

e Malowanie elementow metalowych

14. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej
przez rozcienczenie 1 czgsdci ciasta wapiennego z 3 czgs$ciami wody, tworzaca jednolitg
mas¢ bez grudek i1 zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zo6ltego
do ciemnobragzowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy
od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej
w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym,
o whasciwos$ciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym
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czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

24. Rozcienczalniki.

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wodg do farb wapiennych,

terpentyn¢ 1 benzyne do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

25. Farby budowlane gotowe.

25.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom
norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu

butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Moga przykladowo by¢ stosowane

nastgpujace rodzaje farb emulsyjnych:

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnosc¢ - 7-8m /dm
, max. czas schnigcia - 2h,

e Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna
wydajnos¢ - 6-8m /dm , max. czas schnigcia - 2h

e Winalit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajnos¢ - 7-8m
/dm , max. czas schnigcia - 2h,

e Maleinit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru octanu winylu i
maleinianu dwubutylu, wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia-2h,

e Emolit - na spoiwie z dyspersji wodnej kopolimeru styrenowo - akrylowego,
wydajnos¢ - 7-8m /dm ,max. czas schnigcia - 2h,

e Styronit - na spoiwie z dyspersji polibutadieno - styrenowego, wydajno$¢ - 8m2/
dm3 , max. czas schnigcia - 2h,

e Recenit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy styrenowo - maleinowej,
wydajnos¢ - 7-8m /dm , max. czas schnigcia - 2h,

e Akronit - na spoiwie z dyspersji wodnej zywicy akrylowej, wydajnos¢ - 7-8m /dm ,
max. czas schniecia - 2h,

e Inne, o ile zostaty one dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

e Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania, wydajnos$¢-6-10m /dm , max. czas
schnigcia-24h,
Farba chlorokauczukowa do gruntowania , przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna ,,Cykofan , wydajnos¢ - 15-16m /dm , max. czas schnigcia - 8h,
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania, biaty, do wygladzania
podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

e Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych, ogélnego
stosowania bialy, do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe
e Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa,chemoodporna,
wydajnos¢- 6-10m2/dm3, max. czas schnigcia-2h,
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e Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg BN-86/6113-32,
wydajnosc¢ - 4,5-5m /m , czas schnigcia - 24h,
e Emalia epoksydowa chemoodporna wydajnos¢ 5-6m dm , max. czas schnigcia-24h,

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

e Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg BN-79/6113-67
wydajnos$¢ 6-8m2/dm3 , czas schnigcia - 12h,

e Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6113- 44,
wydajnos¢ 6-1 0m2 /dm3

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
e Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inacze;j.
e Na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe¢ emulsyjna
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu
zmniejszenia jego wsigkliwo$ci, powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8
C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8o C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej -10 C.
W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodoéw wentylacyjnych urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitOw mozna wykonac¢ po:

e calkowitym ukoficzeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu
armatury i1 urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,
catkowitym ulozeniu posadzek,
usunigciu usterek na stropach i tynkach.

51 Przygotowanie podlozy.

5.1.1 Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢
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naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo -wpienng. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy, itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawag
cementowo -wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/H-97050, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykona¢ bez
gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe

emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie
gruntowa¢ pokostem.

5.24Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow

stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa
si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywanie powlok malarskich.

53.1L Powtloki wapienne powinny roéwnomiernie pokrywaé podtoze,
bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych 1 dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno - matowy
wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug i $ladow pedzla

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i1 zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity polysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowa¢ farby w réznych
odcieniach..

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukciji stalowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne standard:

-1x powtoka farba INERPLUS 770
-2xpowtoka farba INERGARD 475
-1x emalia INTERHANE 990

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié¢
po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych

nie wczesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie
nizszej od +50C, przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,dla farb
olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac

za wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtodrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera 1
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypeknienie ubytkow zaprawa cementowo - wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich.

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega
na stwierdzeniu rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy
1 zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk
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lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypeklniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladoéw
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok
o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda, polegajace na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka
szczotkg lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe;j
wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
[lo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami  wodnymi
1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502. - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie
konstrukcji stalowych. Wytyczne ogolne.
BN-84/6112-15. - Szpachlowka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biata.
BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogblnego stosowania.
BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogolnego stosowania.
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.
BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru stolarki okiennej 1 drzwiowe] oraz drobnych elementow
metalowych.

12. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej 1 elementow
metalowych

Okna z PCV

Projektuje si¢ czesciowa ( w czesci budynku objetej opracowaniem) wymiang stolarki
okiennej na okna z PCV, okucia obwiedniowe, okna rozwieralno - uchylne z podziatami
jak istniejace w kolorze bialym, szklone pakietem bezpiecznych szyb 1-komorowych o
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m?xK.

Okna w pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie z mozliwoscig rozszczelnienia.
Okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki. Kolor ramiakow biaty.

Drzwi wewnetrzne - plytowe

14 OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15 Ogolne wymagania dotyvczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Whbudowac¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami.

2.2Nalezy wbudowa¢ stolarke okienng drewniang kompletnie wykonczong wraz z
okuciami 1 powlokami malarskimi z drewna klejonego, szklong podwdjnym szkiem
typu float

Whbudowa¢ nalezy stolarke drzwiowa wykonczong wraz z okuciami i gotowymi
powlokami malarskimi zgodnie z zestawieniem w projekcie.

2.3. Okucia budowlane.

2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony
w okucia zamykajace, taczace zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe.

2.3.2 Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,
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a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.3.3.Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi

powltokami antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minig oflowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i
réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé 1 transportowaé w
odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé
wykonania o$cieza, do ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolark¢  okienng  nalezy = zamontowa¢ w  punktach
rozmieszczonych w os$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
ponize;j.

Wymiary ze |wnetrzne (cm ) Liczba Rozmieszczenie punktow
wysoko$¢ szeroko$é punktow zamocowan
zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu
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do150 4 nie mocuje si¢ po 2

do 150 ;i(v)v;;pgoo S Bg g Bg g

Do 150 6 nie mocuje si¢ po 3

powyzej 150 pc:)l-vsv(;:;fZO(())O 130 Bg ; Bg g
5.1.3. Skrzydta drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunicte wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np. pgknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.
Os$cieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznica a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwigcych w o$ciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Drzwi wewnetrzne

Wymagania techniczne do projektowanych drzwi wewnetrznych.

Wypehienie stanowi ,,plaster miodu” lub ptyta widrowa otworowa. Catos¢ obtozona
ptyta HDF. Dwa zawiasy czopowe standard, zamek dostosowany pod wkladke
patentowq.

Klamka metalowa z rozetg patentowa.

OScieznica sktada sig z:

* belki poziomej oraz dwoch belek pionowych wykonanych z MDF-u, wyposazonych w
odpowiednie okucia i akcesoria,

* listew opaskowych.

Drzwi z PCV- drzwi wewnetrzne do sal dzieci, szatnia i korytarz

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i1 zawieral
substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.6. Obrobki zewnetrzne i wewnetrzne
5.6.1. Parapety zewnetrzne

Szeroko$¢ parametrow winna by¢ tak dobrana, by odprowadza¢ wode w odlegtosci 3-5
cm poza lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%. Okapniki zewngtrzne
betonowe, dostosowane do istniejacych.

5.6.2. Parapety wewnetrzne
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Parapety powinny by¢ osadzone po uszczelnieniu okna w o$ciezu. Parapet powinien by¢
podsunigty pod préog okna, co umozliwia cofnigty od ptaszczyzny oScieznicy
ksztaltownik podprogowy. Parapet osadzi¢ na podktadzie wyréwnanej zaprawy.
Parapety wewngtrzne z PVC gladkie biate.

5.7. Ochrona i zakonczenie prac

5.4.1. Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakonczone zostang w czystosci i
w pelni zabezpieczone przed uszkodzeniem przez caly czas trwania prac. Wszelkie
uszkodzenia skonczonych prac zostang naprawione na koszt Wykonawcy.

5.4.2. Nalezy przygotowac przykrycia, zabezpieczenia, opakowania itp. konieczne dla
zapobiezenia uszkodzeniom elementow w czasie i po dostarczeniu na plac budowy.
Zabezpieczenia nalezy usung¢ dopiero wtedy, gdy elementy bedg gotowe do
zainstalowania. Nalezy przygotowa¢ tymczasowe bariery, ostony, oznakowanie, itp.
Aby zapobiec uszkodzeniom zainstalowanych prac.

Elementy uszkodzone na skutek zaniedbania Wykonawcy zostang wymienione na

nowe. Retuszowanie malowania uszkodzonych powlok proszkowych zwykle nie jest
dopuszczalne

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich

6.2. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakos$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.3. Badanie gotowych elementow powinno obejmowaé: sprawdzenie wymiarow,
wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidlowego dziatania czeSci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.1 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
e sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci,
pionowosci 1 spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dziatania cz¢$ci ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot

Drobne elementy w szt.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
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Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 5.

8.1 Odbioér elementow po wbudowaniu i wykonczeniu.

Przy odbiorze elementéw §lusarskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
e prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, doktadnos¢
uszkodzenia o$cieznic elementu z oSciezami otworow lub $cianami,
e prawidtowo$¢ dziatania elementdw ruchomych i urzadzen zamykajacych -
zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
e inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbg¢dne dla jakosci
wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,
e dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-78/B-13050. - Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 7

Kladzenie plytek
KODCPV-45431000-7

SPIS TRESCI
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1.3. Zakres robot objetych SST
1.4. Podstawowe okreslenia
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5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.  OBMIAR ROBOT
8.  ODBIOR ROBOT
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru posadzek i oktadzin $cian.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Wykonanie podsypek, podtozy i izolacji oraz warstw podtdg zgodnie z opisem
technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej] normy
przedmiotowej, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r6znych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. Wyroby ceramiczne

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe.

a) Wiasciwosci ptytek podlogowych ceramicznych i gresowych:
barwa: wg wzorca producenta,
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nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej
sza niz 25,0 MPa, Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5mm, mrozoodpornos¢ - liczba cykli
nie mniej niz 20, kwasoodporno$¢ nie mniej niz 20, tugoodpornos¢ nie mniej niz
90%,

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dhugos¢ 1 szerokos¢: do 1,5mm,

grubos¢: do 0,5mm,

krzywizna: do 1,0mm.

W pomieszczeniach basenu zastosowac ptytki o niskiej nasigkliwos$ci na zaprawie
wodoszczelnej 1 spoinowac spoing szer. Min. 5 mm nienasigkliwg.

b)Materialy pomocnicze:
Zaprawa klejowa (Swiadectwo ITB nr 919/93).
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg PN-75/B-10121:

c) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. Im ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i1 adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyroboéw tatwo
ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB”.

d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢
materiatlem wysciotkowym grubosci ok. Scm. Opakowania uktadaé $cisle obok siebie.
Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo
thukacych.

e) Sktadowanie:
Piytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

2.5. Posadzki z wykladzin rulonowych PCV homogenicznych, o grubosci 2 mm,
zabezpieczonych fabrycznie poliuretanem (pelne zabezpieczenie — nie wymaga
konserwacji na etapie uzytkowania). W kazdym pomieszczeniu opaska ciemniejszym
kolorem szerokos$ci 50cm. Projektowane wyktadziny klejone na calej powierzchni, na
faczeniach spawane termicznie, bezkierunkowe, antyposlizgowe, antyelektrostatyczne,
trudnozapalne wg PN-B-02854:1996, odporne na $cieranie o wysokiej trwatosci barwy.
Wyktadzina PVC homogeniczna, grubosci 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie
poliuretanem jw., pozostate wlasciwosci:

e antyposlizgowa Klasa D, Grupa R9,

e antyelektrostatycznos$¢ 10 9 Q (atest Instytutu Przemystu Organicznego),

e Trudnozapalna wg PN-B-02854:1996,

e Odporna na $cieranie wg EN 649 Grupa P — zgodnie z certyfikatem ITB ubytek
na Aparacie Stuttgart 0,05,
Klasyfikacja zastosowan EN 685 23/34/43,
e Waga 3250 g/m2,
e Trwalo$¢ barwy 5.

2.5. Zaprawa samopoziomujaca wg Swiadectwa ITB nr 287/94-Oq.

3. SPRZET
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu.

4.

TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem 1 zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno - cementowym,
ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem
1 wypelnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatlos¢ 1 grubos¢ podkladu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych,

wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa,

podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy,

w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 C

zapraw¢ cementowg nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna miec
konsystencje gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, 110o$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m ,

zaprawe cementowg nalezy ukltada¢ niezwlocznie po przygotowaniu mig¢dzy
listwami  kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zaggszczenia z rownoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem,

podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca plaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
wigkszych przeswitow niz Smm, odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na
calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wykladzinv z plytek CERAMICZNYCH

5.2.1. Wykladziny w pomieszczeniach wewnatrz budynku.

Ptytki przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiardw, gatunkow i
odcieni oraz wyznaczy¢ lini¢, od ktorej uktadane begda ptytki. Nalezy upewnic sie ze
nie ma niezamierzonych roznic koloru czy odcienia ptytek.

Przed utozeniem ptytek nalezy zagruntowac podloze, tak aby byto mato nasigkliwe.

Nastepnie przygotowacé kompozycje klejaca zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy
rozprowadzi¢ ja po podtozu paca zabkowana, ustawiona pod katem okoto 50°.
Kompozycja powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchnie
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podioza. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwolié
na wykonanie wyktadzin w ciggu 10min. Po nalozeniu kompozycji klejacej ptytki
uktada si¢ do wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy ja lekko przesung¢ po
podtozu (ok. 1 do 2 cm) ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju
pod plytka miata grubo$¢ 6 do 8mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania
kompozycji klejacej. W celu doktadnego umocowania plytki i utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny mozna stosowac¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu
fragmentu wyktadziny nalezy usunaé¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy
ptytkami.

Zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoiny wynosila przy plytkach o dtugosci boku:
e - do 100mm okoto 2mm,

e -0d100mm do 200mm okoto 3mm,

e -0d200mm do 600mm okoto 4mm,

Powyzej 600mm okoto 5 do 20mm,

Po zwiazaniu kleju, nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypeti¢ spoiny zaprawa
do fugowania na menisk wklgsty.

Na $cianach przylegajacych wykona¢ cokoliki na wysoko$¢ 10cm z przyklejonych
ptytek cokotowych lub przycietych ptytek.

Spoiny przyscienne i1 dylatacyjne nalezy uszczelni¢ poprzez wcisnigcie w nie sznura
dylatacyjnego, wypetnienie silikonem oraz spryskanie wodnym roztworem mydta i
wygtadzeniem spoiny.

5.2.2.Posadzka PCV w salach dzieci- posadzki z wyktadzin rulonowych PCV
homogenicznych, o grubosci 2 mm, zabezpieczonych fabrycznie poliuretanem (petne
zabezpieczenie — nie wymaga konserwacji na etapie uzytkowania). W kazdym
pomieszczeniu opaska ciemniejszym kolorem szerokosci 50cm. Projektowane
wyktadziny klejone na catej powierzchni, na taczeniach spawane termicznie,
bezkierunkowe, antyposlizgowe, antyelektrostatyczne, trudnozapalne wg PN-B-
02854:1996, odporne na $cieranie o wysokiej trwatosci barwy. Wyktadzina PVC
homogeniczna, grubosci 2,0 mm, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem ..

Na styku ze §ciang cokoliki wysokosci 12cm, naroza wkleste wyoblone, by
uniemozliwi¢ gromadzenie si¢ brudu. Wszystkie potaczenia posadzek bezprogowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé roéwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogolnych

wykonania robot (cieplnych,  wilgotnosciowych),  sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa robot jest m2. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogolne”.

8.1.  Odbiér materiatow 1 robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.  Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

83.  Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.

84.  Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego, badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy
wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa,

sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych, badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen
z doktadno$cia Imm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny

jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie podloza, dostarczenie materiatéw i
sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 10

Roboty w zakresie ksztaltowania placow

zabaw Kod CPV —45112723-9

SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3. Zakres rob6t objetych SST
1.4.Podstawowe okreslenia

1.5.0gblne wymagania dotyczace robot

. MATERIALY

SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
0.PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem i wyposazenia placu zabaw .

12 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot wykonczeniowych specjalistycznych tzn.:
Plac zabaw:

1. Piaskownica

2. Liczydto
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3.Kosz na odpady -2szt

4, Zestaw

5. Bujak
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6. Lawka -4szt 0 wym. 160x35x40cm

7. Bujak

8. Zestaw
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9. Bujak

10. Hustawka

Ogrodzenie
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Projektowane ogrodzenie wykonane bedzie jako ogrodzenie panelowe z furtka i bramg .
Ksztalt ogrodzenia zostal dostosowany do rozwigzania architektonicznego istniejacego
budynku, z zachowaniem walorow estetycznych.

Zastosowano stupki stalowe montowane w §wietle przesta ogrodzenia o $rednicy
60x40mm, a rozstaw paneli 2580mm.

Wysokos¢ paneli ogrodzenia 1630mm

szerokost panela L - 2500 mm
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Panele zgrzewane sa standardowo pojedyncze druty pionowe @ 6 mm i podwdjne druty
poziome O §+8 mm.

Rozstaw drutéw w obu wariantach paneli wynosi — 50x200 mm (pionowe druty co 50
mm, poziome co 200 mm). Zastosowanie w Panelach podwojnych, grubych drutow
poziomych pozwala uzyska¢ niezwykle duzg wytrzymatos¢ 1 sztywnos$¢ ogrodzenia,
niedostepng dla ogrodzen bazujacych na panelach wykonanych wylacznie z
pojedynczych drutow. Panele wystepuja w gamie wysokosci od 1030 mm do 2430 mm.
Szeroko$¢ kazdego panela jest stata i wynosi 2500 mm. Panele po jednej stronie
posiadajg ostre zakonczenie w postaci drutdéw pionowych o diugosci 30 mm. Dla
wymagan bezpieczenstwa panele zainstalowac tak, aby ostre zakonczenie byto na dole
ogrodzenia. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie
proszkowe.

Obejmy montazowe stuzg do potaczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Wyr6znia
si¢ trzy typy obejm: poczatkowe, przelotowe 1 narozne — odpowiednio zaktadane na
stupki skrajne, posrednie 1 w naroznikach ogrodzenia. Obejmy skrecane sg za pomoca
ocynkowanych $rub i nakretek M8. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania do obejm nakretek
samozrywalnych, ktore uniemozliwiaja zdemontowanie ogrodzenia bez uszkadzania
jego konstrukcji. Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna jest od danej wysokos$ci
ogrodzenia, przy wysokosci projektowanej zastosowac trzy obejmy. Ochrona
antykorozyjna: cynkowanie lub cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor z palety
RAL ( kolor szary).

Furtka wykonana w systemie paneli jednoskrzydtowa otwierana na zewnatrz.

Zastosowa¢ podmuréwke prefabrykowang wzoér gladki
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14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

15 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY, WYPOSAZENIE, WYKONANIE ROBOT
2.1. Wymagania ogodlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,,Wymagania ogélne”p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej.

Dla w/w elementéw placu zabaw przewidziano posadowienie w postaci stop
fundamentowych w ksztalcie prostopadtosciennym o wymiarach 60x60x100cm. Nalezy
je wykona¢ z betonu B-20 ponizej poziomu przemarzania , pod stopy nalezy utozy¢
warstwe chudego betonu B-10 o gr. 10 cm.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.

Podczas transportu nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ST ,Wymagania
0golne’’p.5.

5.1. Urzadzenia montowac zgodnie z instrukcja Producenta

5.2. Wykonanie nawierzchni trawiastej

Przygotowanie podloza

Podtoze to teren staty w postaci gleby rodzimej lub skonstruowanej warstwy no$nej na
ktorej zaktadany bedzie trawnik. Teren pod trawnik powinien by¢ przekopany,
zniwelowany, wolny od resztek budowlanych, kamieni, gruzu, wykarczowany ze
zbegdnych drzew 1 krzewow. Gleba powinna by¢ raczej lekka 1 przepuszczalna, niekiedy
trzeba ja rozrzedzi¢ piaskiem. To jest najlepsza 1 najbardziej poprawna metoda
przygotowania terenu pod trawnik.

Rozkladanie trawnika teren plaski
Na przygotowany teren wysiewa si¢ trawnik . Po utozeniu trawnik watujemy 1 obficie
podlewamy.

Nawadnianie
W ramach pielggnacji wykonczeniowej roztozony trawnik nalezy regularnie nawadniac.
Uwazamy, aby nie nawilza¢ tylko najwyzszych warstw (kilka milimetréw), ale 10 cm
warstwy nosnej trawy, aby korzenie zostaly pobudzone do wegetacji w dot.
Wriasciwe proporcje to ok. 10 - 15 1/m2 wody na jedno zraszanie. Odstepy migdzy
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zroszeniami powinny by¢ stopniowo zwickszane. Czg¢stotliwos¢ 1 okreslenie ilosci
zroszen musi by¢ dopasowane do miejscowego klimatu i pogody. Przez pierwsze
tygodnie dopdki trawnik si¢ nie przyrosnie do podtoza nalezy podlewac, tak, aby byt
caly czas wilgotny. Na terenach trudnych, gdzie moga wystapi¢ techniczne problemy z
prawidtowym nawodnieniem zaleca si¢ rozktadanie trawnika w dni chtodniejsze i
pochmurne.

Pielggnacja

Nawozenie

Do uzyskania trwatej, zwartej darni 1 pigknej zieleni od wczesnej wiosny do poznej
jesieni niezbedne jest systematyczne nawozenie trawnikdéw zwlaszcza nawozami
mineralnymi. Nalezy zachowa¢ odpowiednig proporcje makrosktadnikoéw N:P:K, ktéra
optymalnie ksztattuje si¢ 6:2:4. Aby uzyska¢ jednolitg barwe trawnika i wlasciwy
wzrost roslin nawozy nalezy wysiewac¢ bardzo rownomiernie.

Nawozenie azotem — Azot decyduje o odroscie i rozwoju traw oraz ich zabarwieniu,
poniewaz zwigksza zawartos¢ chlorofilu w lisciach. Pierwsze wiosenne nawozenie
azotem stosuje si¢, gdy temperatura géornych warstw gleby wynosi ok. 5st C, a trawnik
jest dobrze wygrabiony. Ostatni termin stosowania azotu jesienig nie moze by¢
op6zniony, aby trawa wchodzaca w okres spoczynku zimowego nie byta zbyt bujna. Na
nawierzchnie trawiaste intensywnie eksploatowane i nawadniane roczna dawka azotu
wynosi 3,0 - 4,0 kg N/ 100m2.

Nawozenie fosforem - Fosfor wywiera dodatni wptyw na prawidlowy rozwoj sytemu
korzeniowego darni. Latwo przechodzi w zwigzki trudno przyswajalne dla ro$lin,
zwlaszcza w glebie o odczynie kwasnym, ale za posrednictwem drobnoustrojéw moze
by¢ ponownie uruchamiany. Dawki zalezg od rodzaju gleby i na 100m2 wynosza
srednio 0,6 — 1,3kg. Wyzsze dawki stosuje si¢ na trawniki dywanowe i sportowe.

Nawozenie potasem - Gleby zwiezle (gliniaste, ilaste) sg na ogdt zasobne w
przyswajalne dla roslin zwigzki potasu. Ubogie w potas sg gleby lekkie, piaszczyste 1
torfowe. Potas korzystnie wptywa na regulowanie gospodarki wodnej roslin, na
przebieg fotosyntezy, zwigksza odporno$¢ roslin na choroby oraz wytrzymatos$¢ na
przymrozki. Dos¢ fatwo jest wymywany do warstw glebszych. Z roczng dawke nalezy
stosowa¢ w dwoch, a nawet w trzech terminach.

Wapnowanie — dziatanie wapna ma szczegdlne znaczenie na glebach kwasnych o pH
ponizej 5,5. Na tego rodzaju glebach wapn poprawia odczyn gleby, pomaga w
wykorzystaniu fosforu 1 aktywizuje potas. Wapn przyspiesza tez rozktad prochnicy 1
tym samym uwalnia azot.

Koszenie

Koszenie to podstawowy zabieg pielggnacyjny, pozwalajacy na uzyskanie réwnej darni
o odpowiedniej wysokosci. Przez ten zabieg oddzialujemy na wzrost 1 krzewienie sig:
sprzyja on ich zdrowotnosci, odporno$ci na choroby 1 szkodniki. Wysokos$¢ koszenia
regulujemy w zaleznos$ci od potrzeb 1 warunkéw pogodowych. Nalezy stosowac
kosiarki trawnikowe o ostrych nozach, najlepiej z koszem na $cigta trawe. Jesli brak
kosza, to skoszong trawe nalezy wygrabi¢ 1 usung¢ z trawnika.

Napowietrzanie - Areacja
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Gorne 5-8 cm warstwy no$nej trawnika zageszcza si¢ na skutek uzytkowania.
Zmniejsza si¢ tam wielko$¢ poréw, absorpcja wody i wymiana gazowa ulegaja
pomniejszeniu, tzn. pogarszaja si¢ warunki wegetacji trawy. Poziom zaggszczenia od
czasu do czasu nalezy usuwa¢. Napowietrzanie jest metodg przeciwdziatajaca temu.
Dzieki napowietrzaniu filc trawiasty staje si¢ podziurawiony, przez co wymiana
gazowa, gospodarka substancjami odzywczymi i gospodarka wodna znacznie si¢
poprawiaja. Na temat naktu¢ na m2 znajdujemy w literaturze rozne opinie, zaleca si¢ od
800 do 1000 naktu¢ na m2. W praktyce okazato sie, ze 400 - 500 naktu¢ na m2 stanowi
normg¢, aby uzyskac¢ zadawalajgce rezultaty. Prace mozna przeprowadza¢ od kwietnia do
wrzesnia.

Wertykulacja trawnikow — pionowe cigcie

Wertykulacja ma celu przeciwdziatanie filcowaniu darni. Usuwa si¢ filc powstaty z
obumierajacych pedéw traw i resztek po koszeniu oraz chwasty wieloletnie. Filc
posiada cechy podobne do torfu. W stanie suchym jest hydrofobowy, pochtania wodg¢
jak gabka i zatrzymuje substancje odzywcze. Jesli filc trawiasty osiagnie okreslong
grubos¢, uniemozliwia wymiane gazéw w glebie 1 zmniejsza przenikanie nawozow.
Dzigki wertykulacji uzyskuje si¢ przewietrzenie warstwy korzeniowe;j i strefy
krzewienia si¢ roslin. Najlepszym okresem na przeprowadzenie czynnosci jest poczatek
okresu wiosennej wegetacji ze wzgledu na odpowiednig wilgotnos¢ podtoza. Po
wykonaniu zabiegu nalezy usuna¢ resztki zwertykulowanych, obumartych czgsci roslin.

Zwalczanie chorob i chwastow

Zwalczanie choréb to odrgbne kompleksowe zagadnienie. Generalnie trzeba
powiedzie¢, ze prawidtowa pielggnacja jest najlepsza profilaktyka. Niestety nie zawsze
mozna unikng¢ wystgpienia okreslonych chorob, chwastéw lub szkodnikow. Jesli
istnieje niebezpieczenstwo, ze trawnik na tym ucierpi, nalezy koniecznie wezwac
fachowca, ktory zaleci dodatkowe §rodki zapobiegawcze. W szczegdlnych przypadkach
nie obejdzie si¢ bez stosowania srodkéw chemicznych. Dlatego jest szczegdlnie wazne
zasiegniecie fachowej porady. Jednoczesnie nalezy pamigtaé, aby respektowac przepisy
dotyczace ochrony roslin.

6. KONTROLA ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.4. Ptaci za cato$¢ robot wykonanych przy montazu dzwigu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.
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