ZP-341-2/08                                                                                        Choceń, 2008-04-17
                                                               OFERENCI

Przetargu Nieograniczonego

na: „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Choceniu”
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ cz. III

W odpowiedzi na skierowane do Urzędu Gminy w Choceniu zapytania  z dnia 14.04.2008 r. i 15.04.2008 r. dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Choceniu” informujemy: 
Pytanie:
1.  W projekcie budowlanym Sali gimnastycznej rys. A-7 przekrój przez warstwy dachu nad salą gimnastyczną występują następujące pozycje:

– membrana termozgrzewalna systemowa

– dachowa płyta z wełny mineralnej ROCKWOOL gr. 15 cm

– blacha trapezowa

a w nakładach w poz. 72 przyjęto płytę warstwową o gr. 15 cm i dodatkową blachę gr. 3-5 mm proszę o podanie rozwiązania które należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienia:

Warstwy dachu należy przyjąć zgodnie z projektem budowlanym Sali gimnastycznej rys. A-7. 

Pytanie:
2. W zestawieniu podstawowego wyposażenia Sali gimnastycznej poz. 4.9 Materace szt. 6 a w nakładach poz. 15 „Materace” szt. 5, poz. 4.3 ‘Drążek gimnastyczny przyścienne z odciągami” 2 kpl. W nakładach poz 11 – 1 kpl. Proszę o podanie ilości materacy i drążków do wyceny?
Wyjaśnienia:

Wyposażenie Sali należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową:

- poz. 4.9  materace szt 6.

- poz. 4.3  drążki gimnastyczne z odciągami – 2 kpl.

Pytanie:
3. Czy alternatywne wyposażenie siłowni „Atlas Milenium 8 stanowiskowy” podlega wycenie – brak pozycji w nakładach?

Wyjaśnienia:
Zestaw pojedynczych urządzeń zostało określone w nakładach, natomiast „Atlas Milenium 8 stanowiskowy”, który stanowi alternatywne wyposażenie siłowni nie podlega wycenie.

Pytanie:
4. W nakładach robót elektrycznych poz. 44 występują 4 szt. Opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku w poz. 43 montaż wysięgników 5 szt. Proszę podać liczbę opraw i wysięgników, jaką należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienia:
Oprawy oświetleniowe zewnętrzne z wysięgnikami – 4 szt. dla poz. 44 i 43.
Pytanie:
5. W pomieszczeniu siłowni zaprojektowano klimatyzator – brak pozycji w nakładach? Czy należy go przyjąć do wyceny (jeżeli tak proszę o podanie typu i parametrów).

Wyjaśnienia:
Klimatyzatora nie należy uwzględniać w wycenie – nie będzie montowany.
Pytanie:
6. Podłoga Sali sportowej wg rys A-7 zawiera warstwę betonu B – 15 zbrojonego gr. 15,0 cm, brak pozycji w nakładach czy należy przyjąć do wyceny warstwę betonu w/w?

Wyjaśnienia:
Należ przyjąć w wycenie podłogę z betonu B-15 zbrojonego gr. 15 cm zgodnie z rys. A-7. Powyższe zostało ujęte w pozycji 114 i 115 przedmiaru robót.

Pytanie:
7. W opisie technicznym i nakładach robót Inwestor nie określił modelu i koloru siedzisk na Sali gimnastycznej. Proszę o dokładne sprecyzowanie modelu i koloru?

Wyjaśnienia:

Siedziska – należy przyjąć siedziska sportowe z oparciem 25 cm w kolorze niebieskim 50% i czerwonym 50%, posiadające niezbędne atesty.
Pytanie:
8. W dokumentacji technicznej kabiny WC-M i WC-K wykonane są ze ścianek systemowych LTT z wyraźnie zaznaczonymi drzwiami a w nakładach przyjęte ścianki z tworzyw sztucznych bez drzwi w poz 151. Proszę o wyjaśnienie.

Wyjaśnienia:
Kabiny WC-M i WC-K należy wykonać z drzwiami zgodnie z projektem budowlanym. Można je wykonać w dowolnym systemie posiadającym odpowiednie atesty.

Pytanie:
9. W nakładach na roboty budowlane brak pozycji odnośnie drzwi E ognioodpornych  EI 60 czy należy w/w przyjąć do wyceny?
Wyjaśnienia:
Do wyceny należy przyjąć drzwi EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową.
Pytanie:
10. Proszę określić kolor stolarki drzwiowej aluminiowej i płycinowej, gdyż kolor znacząco wpływa na wycenę pozycji?

Wyjaśnienia:
Stolarka aluminiowa i płycinowa – kolor biały.

Pytanie:
11. Rozbieżności między dokumentacją techniczną a załączonymi przedmiarami robót:

a) w dokumentacji rozbudowy kotłowni ujęto kocioł olejowy firmy Vissman typu Vitoplex 100 o mocy 285 kW, a w przedmiarze przyjęto kocioł Vitoplex 100 o mocy 405 kW.
b) w dokumentacji technicznej – architektura – wg zestawienia powierzchni pomieszczeń wykładziny Marley oraz parkietu jest 753,4 m² a wg przedmiaru poz. 134 i 145 jest tylko 581,55 m². Co należy uwzględnić w ofercie?

Wyjaśnienia:
Kocioł – należy przyjąć kocioł zgodnie z projektem budowlanym o mocy 285kW

Należy dodatkowo w wycenie uwzględnić posadzki B (pow. 193m2) i B1(49,5m2) wraz wszystkimi warstwami powyżej płyty żelbetowej. Oznaczenia warstw zgodnie z projektem budowlanym). Wszystkie posadzki zostały ujęte w przedmiarze w pozycjach 117 i 116 obliczeni pomocnicze. 

Pytanie:
12. Prosimy również o wyjaśnienie w jaki sposób należy rozliczyć brakujące w przedmiarach zakresy robót. Czy należy uwzględnić je w ofercie czy też rozliczone będą w trakcie realizacji robót – jako roboty dodatkowe. W przedmiarach:

- brak obudowy grzejników w Sali gimnastycznej / zgodnie z opisem dokumentacji technicznej c.o./

- brak drzwi 1,70x2,0m, p.poż EI 60

- brak malowania farbą łatwo zmywalną /lamperii? Na ścianach korytarzy oraz na ścianach w Sali sportowej

- brak zaworu antyskażeniowego / zawór antyskażeniowy BA 4760 Dn 50 Danfoss ujęty w dokumentacji technicznej jest produkowany od Dn 60/
Wyjaśnienia:
W wycenie należy ująć obudowę grzejników Sali gimnastycznej.

W wycenie należy ująć drzwi 1,7x2,0 m p.poż EI 60.

Zgodnie z projektem budowlanym w wycenie należy ująć malowanie ścian farbą łatwo zmywalną- ściany korytarzy i Sali sportowej.

Należy przyjąć zawór antyskażeniowy BA 27 60 Danfos.

Uwaga: Podstawą wyceny realizacji inwestycji jest projekt budowlany. 

Brakujący w przedmiarze zakres robót, a objęty projektem budowlanym  

należy również wycenić.  Zostało to zaznaczone w pkt. 8.8 SIWZ: „Oferent jest zobowiązany do wyceny wszystkich pozycji kosztorysu oraz tych pozycji, które nie zostały ujęte w kosztorysie a zachodzi potrzeba naniesienia takich zmian”
Pytanie:
13. W zestawieniu stolarki okiennej okno O II na Sali gimnastycznej ma być otwierane z poziomu posadzki, czy każda kwatera ma być otwierana czy jedna sztuka na okno tak jak w przypadku okna O I.
Wyjaśnienia:

Zgodnie z projektem budowlanym – architektura, okna O I  mają otwierać się z poziomu posadzki natomiast O II  tradycyjnie każda kwatera zgodnie z rys. A-12
Pytanie:

14. W dokumentacji przetargowej brak wzoru druku „wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie, lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia”, na którym sporządzić należy załącznik – czy wykonawcy sami mają sporządzić taki druk według dowolnego wzoru? W jakich specjalnościach przedstawić kierowników do realizacji w/w zadania?

Wyjaśnienia:

Zgodnie z pkt. 4 SIWZ - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy między innymi:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym jednego zamówienia obejmującego roboty budowlane polegające na wybudowaniu min 1 sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej nie niższej niż 1000m². Na potwierdzenie tego warunku w pkt 4.2 określone zostały dokumenty, jakie Zamawiający żąda od Oferenta. W związku z tym, że przedmiotem zamówienia są roboty budowlane to Oferencie muszą posiadać specjalistów w tejże branży.
Pytanie:
15. Zamawiający we wzorze umowy § 14 pkt 3 podaje zakończenie prac na dzień 31.08.2008 r. natomiast pkt 4 na dzień 31.08.2010, rozumiemy że ten zapis jako omyłkę pisarską. Prosimy o poprawienie w/w zapisu.

Wyjaśnienia:

Zamawiający we wzorze umowy w § 14 pkt 3 zrobił oczywistą omyłkę pisarską. Poniżej podajemy prawidłowy zapis w/w paragrafu:

                                                                       „  § 14

1. Ustala się następujące terminy wykonania robót objętych Umową.

2. Rozpoczęcie prac- w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisana umowy

3. Zakończenie prac 31 sierpnia 2010 roku. Przez Zakończenie prac należy rozumieć wykonanie wszelkich robót objętych umową.

4. Odbiór częściowy robót następował będzie zgodnie z harmonogramem załączonym do projektu umowy tj. :- 30 listopad 2008 

                        - 31 maj 2009 

                        - 30 listopad 2009

                        - 31 maj 2010

                        - 31 sierpień 2010 – odbiór końcowy” 

